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Nazwy i kody robot wg CPV (Wspolnego Stownika Zamowien):

Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45253800-3 Roboty budowlane w zakresie zakladéw kompostowania
45251143-5 Roboty budowlane w zakresie instalacji sprezajacych powietrze
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
43300000 Maszyny i sprzet budowlany

42996100-5 Rozdrabniarki

43250000-0 t adowarki czotowe

43800000-1 Urzadzenia warsztatowe

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu i budowa instalacji:
stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym i demontazu odpadow
wielkogabarytowych w ramach rozbudowy Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w
Koszaréwce, Gmina Grajewo, Powiat Grajewski, Wojewddztwo Podlaskie.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH:

Podstawg czynnosci, zmierzajagcych do wykonania zadania polegajgcego na
wykonaniu projektu i budowie instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym i
demontazu odpaddéw _ wielkogabarytowych w ramach rozbudowy Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow w Koszaréwce, bedzie Umowa, zawarta przez
Zamawiajgcego - BIOM Sp. z 0.0. z siedzibg w Dolistowie Starym | 144, 19-124
Jaswity z wybranym w drodze postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego —
Wykonawcg zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, z dnia 29
stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). Zamawiajacy
opisuje przedmiot zamowienia, za pomocg Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, jezel
przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013r. poz. 1409).

W ramach niniejszego zadania przewidziano realizacje niezaleznych Zamowien
Czesciowych:
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Zamowienie | Nazwa zadania
czesciowe
1. Projekt i budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie
zamknietym
2. Projekt i budowa instalacji demontazu odpadow
wielkogabarytowych

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zainteresowany ztozeniem Oferty
dokonat wizji lokalnej na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Koszarowce,
zapoznat sie ze stanem istniejgcym, dokonat analizy, dostepnosci, miejsca, zapoznat
sie z wszystkimi dokumentami dotyczacymi rozbudowy ZZO w Koszaréwce. Zebrat
niezbedne dodatkowe informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowat Oferte.
Zgtaszanie zastrzezen, co do mozliwosci wykonania na etapie opracowania
dokumentacji projektowej - projekt wykonawczy, bgdz wykonawstwa bedzie obcigzato
wytgcznie Wykonawce.

Zakres Robdt przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym bedzie podlegat weryfikacji przez Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia technicznych mozliwosci realizacji danych Robét przed przystgpieniem
do wykonywania dokumentacji projektowej, wszelkie zmiany zgtaszane przez
Wykonawce muszg zostaé zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dokumentacja
projektowa istniejacej kompostowni, placéw i drégdostepna jest na stronie
internetowej: http://projekt.abmsolid.eu/tarnow/grajewo/.

3. ZAKRES ZAMOWIENIA:

Zakres robot obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét budowlanych, instalacyjnych i montazowych zwigzanych z
rozbudowg ZZO. Prace polega¢ bedg na:

1) budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym w ramach
rozbudowy istniejacej kompostowni pryzmowej,

2) budowa instalacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych poprzez
wykonanie segmentu przetwarzania odpadoéw wielkogabarytowych wraz z
dostawa rozdrabniacza do odpadéw wielkogabarytowych, fadowarki
teleskopowej i wyposazenia warsztatu do demontazu wielkogabarytoéw,

Zamowienie obejmuje:
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- wykonanie Projektu Technologicznego wraz z wytycznymi budowlanymi dla
rozbudowy ZZO - oddzielnie dla kazdego zadania czesciowego.

- wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej, w tym: np. dla zadania 1 - obliczen
konstrukcyjnych ~ kompostowni  z  uwzglednieniem  dodatkowych  obcigzen
spowodowanych zabudowg $cian, bram, itp., projektu wykonawczego, projektu
powykonawczego wykonanej rozbudowy, instrukcji eksploatacji i konserwaciji,
dokumentacji techniczno-ruchowych.

W skiad robét wehodzi¢ bedzie:

3.1 Rozbudowa zadaszonej wiaty kompostowni pryzmowej (instalacja stabilizacji
tlenowej w systemie zamknietym — zadanie 1):

Przewiduje sie szczelng zabudowe elementéw wiaty kompostowni pryzmowej. Po
przeprowadzeniu obliczeh konstrukcyjnych kompostowni, uwzgledniajgc dodatkowe
obcigzenia powodowane zabudowg Scian, budowg wrét, elementami wyposazenia itp.
Oczekuje sie od Wykonawcy wykonania:

- obudowy istniejgcej wiaty blachg trapezowg o kolorze ustalonym z Zamawiajgcym, z
ewentualnym wzmocnieniem konstrukciji,

- od strony poétnocnej i potudniowej, na catej dtugosci $cian szczytowych budynku,
nalezy przewidzie¢ po 4 bramy przesuwne ze skrzydtami poruszajgcymi sie po kilku
prowadnicach, niezaleznie od siebie i skladane jedno za drugim, z drzwiami
serwisowymi, z doswietleniem, o wysokosci 5 m umozliwiajgce swobodny wyjazd i
wjazd przerzucarki do sgsiedniej pryzmy — zgodnie z zatgcznikiem nr 3 (przekréj przez
kompostownie. Gabaryty przerzucarki: wysokos¢ 4,75 m szerokos¢ 6,40 m na
podwoziu ggsiennicowym. Przemieszczanie sie maszyny w kompostowni pryzmowej
odbywac¢ sie bedzie przez bramy od strony pdéinocnej, potudniowej. Bramy powinny
by¢ wyposazone w uszczelki zapewniajgce doszczelnienie hali,

- w centralnej czesci od strony hali sortowni nalezy przewidzie¢ brame wjazdowg z
drzwiami wejsciowymi, z doswietleniem, o wysokosci min. 4 m i szerokosci min. 4 m
umozliwiajgcg swobodny wijazd i wyjazd tadowarki kotowej. Bramy powinny by¢
wyposazone w uszczelki zapewniajace doszczelnienie hali,

- metalowe elementy kompostowni wraz z budynkiem wentylatorni tj. konstrukcja,
pokrycie Scian i dachu wewnatrz obiektow nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem
powietrza procesowego (Srodowisko agresywne pH 4 i 400 ppm NH;) powtokg z pianki
poliuretanowej o zmniejszonej palnosci gr. min 3 cm,
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- w zachodniej czesci kompostowni w miejscu usytuowania pryzmy pod przenosnikiem
frakcji podsitowe] nalezy przewidzie¢ zabudowe czesci $ciany przenoszacg
obcigzenie od pryzmy frakcji podsitowej,

- przewiduje sie instalacje Swietlikow dachowych w ilosci niezbednej do zapewnienia
naswietlenia wewnatrz kompostowni bez koniecznosci stosowania doswietlenia
sztucznym swiattem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- przebudowa systemu aktywnego napowietrzania przy wykorzystaniu istniejgcych
kanatow i urzadzen znajdujacych sie w budynku wentylatorni. Wewnatrz hali nalezy
przewidzie¢ podwieszony pod sufitem system zbierania powietrza poprocesowego,
odprowadzajacy je do biofiltra z wykorzystaniem urzadzenh, w ktére wyposazony jest
przylegty do kompostowni, budynek wentylatorni. Nalezy przy tym pamieta¢ aby
zachowa¢ wolng przestrzen do poruszania sie przerzucarki wewnatrz hali.

Uwaga:

W przypadku gdy istniejace urzadzenia nie spetniajg parametrow zapewniajgcych
prawidtowe funkcjonowanie systemu Wykonawca uwzgledni doposazenie budynkéw
kompostowni, wentylatorni, biofiltréw i dyspozytorni znajdujacej sie hali sortowni w
niezbedne przytacza sieciowe, maszyny i urzgdzenia, okablowanie, oraz doposazenie
systemu wizualizacji i sterowania.

Wszystkie elementy bedgce w kontakcie z powietrzem procesowym powinny byc¢
wykonane z surowcow wytrzymatych na oddziatywanie srodowiska agresywnego pH 4
i 400 ppm NHs.

Zamawiajgcy wymaga transmisji danych do dyspozytorni wraz z wizualizacjg procesu.
Zmodernizowany ukfad technologiczny winien by¢ zintegrowany z istniejgcym uktadem
sterowania i automatyki.

3.2 Budowa segmentu przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych (instalacja
demontazu odpadow wielkogabarytowych — zadanie 2)

Punkt demontazu odpadow wielkogabarytowych przewiduje sie jako utwardzony plac z
betonowe]j kostki brukowej o powierzchni min. 320 m? w nawigzaniu do istniejgcych
drég. Nalezy przewidzie¢ konstrukcje placu przenoszacq obcigzenia pojazdami
ciezkimi: rozdrabniacz, tadowarka, samochody ciezarowe. Punkt demontazu odpadéw
wielkogabarytowych znajdowa¢ sie bedzie w poblizu wiaty na surowce wtorne
potnocno - zachodniej czesci zaktadu zagospodarowania odpadow zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 — Szkic usytuowania placu do przetwarzania odpadéw
wielkogabarytowych.
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Punkt ten stuzyé bedzie do unieszkodliwiania odpadoéw wielkogabarytowych
przywozonych selektywnie i wydzielonych w sortowni. Odpady wielkogabarytowe, czyli
odpady state, ktére ze wzgledu na swoje gabaryty nie mogg by¢ gromadzone w
pojemnikach na odpady z gospodarstw domowych, zbierane i dowozone bedg przez
dostawcoéw indywidualnych lub w ramach selektywnej zbiérki odpadéw
wielkogabarytowych wydzielonym transportem.

Odpady wielkogabarytowe tzw.: ,brgzowe" typu stare meble winny by¢ roztadowywane
ze srodkéw transportu za pomoca tadowarki teleskopowej i transportowane do Punktu
demontazu odpadéw wielkogabarytowych.

Wykonawcal/cy realizujgcy poszczegdlne zadania bedzie/g odpowiedzialny/i za
zaprojektowanie i wykonanie Robot objetych przedmiotem zaméwienia, ktory bedzie
odpowiadat pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajacego, zawartym w SIWZ,
a w szczegolnosci w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszg praktykg i wiedzg
inzynierska, spetniajacych wymogi Najlepszej Dostepnej Techniki (BAT) oraz
zgodnych z prawem polskim i UE.

Ponadto, Wykonawcaly poszczegdinych Robdét powinien/nni przewidziec i
wykonac wszelkie inne roboty budowlane, montazowe, dostawy, ustugi, itp. konieczne
oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla
uzyskania kompletnosci realizacji poszczegoélnych zadan i niezbedne do ich
uzytkowania.

Uwaga! Jezeli doswiadczenie i wiedza Wykonawcy/ow wskazuje, ze wymagania
Zamawiajgcego sg niewystarczajgce dla osiggniecia zamierzonego celu, to
powinien/nni on/oni w swojej ofercie i cenie ujgé takie rozwigzania wraz z
uzasadnienie.

Termin wykonania poszczegoélnych czesci /zadan/ Robot objetych przedmiotem
zamowienia wynosi :

Projekt i budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym - do 180 dni od
dnia podpisania Umowy
Projekt i budowa instalacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych - do 90 dni od
dnia podpisania Umowy

4. Zakres i cel realizacji inwestycji:

Budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym i demontazu
odpadow wielkogabarytowych w ramach rozbudowy Zaktadu Zagospodarowania
Odpadow w Koszaréwce, bedzie miata bezposredni wptyw na poprawe parametrow
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eksploatacyjnych [ technologicznych Zaktadu. Gtownymi parametrami
eksploatacyjnymi i technologicznymi, ktérych optymalizacje zaktada planowana
Inwestycja jest poprawa skutecznosci zagospodarowania odpaddéw

biodegradowalnych poprzez rozbudowe istniejacej kompostowni. Przewiduje sie
zabudowe otwartych elementéw zadaszonej wiaty kompostowni, budowe systemu
aktywnego napowietrzania z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym przedostanie sie
nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery. Celem inwestycji jest
poprawa skutecznosci prowadzenia procesu kompostowania / stabilizacji odpadow
biodegradowalnych oraz umozliwienie unieszkodliwiania odpadéw
wielkogabarytowych na terenie istniejacego zaktadu. W tym celu przewiduje sie
wydzielenie placu demontazu odpadéw wielkogabarytowych.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:
5.1. Lokalizacja Zaktadu

Zaktad Zagospodarowania Odpadow jest zlokalizowany w miejscowosci
Koszardéwka, na terenie dziatek o nr ew. 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,
132, 134, 136, 138, 140, 142, 144 i 146. Laczna powierzchnia dziatek wynosi 9,7 ha.
Zaktad znajduje sie ok. 3 km od granic miasta Grajewa, w bezposrednim sasiedztwie
drogi krajowej nr. 65: Biatystok - Etk, po jego zachodniej stronie. Dojazd do ZZO:

od strony pdétnocnej z miasta Grajewo szosg w kierunku Biategostoku, w odlegtosci ok.
3 km od granic miasta. Wjazd na teren znajduje sie w jego potudniowo-zachodnigj
czesci;

od strony potudniowej szosg z Biategostoku w kierunku Grajewa

5.2. Powierzchnia zajmowanego terenu:

Zaktad zajmuje dziatki o facznej powierzchni 9,7 ha.

Bilans terenu:

- powierzchnia zabudowana — 13 908,61 m?

- powierzchnia zbiornikdw - 459,67 m?

- powierzchnia zrekultywowanej kwatery sktadowania odpadéw - 20 812,85 m

- powierzchnia terenéw utwardzonych - 4 587,94 m?
- powierzchnia terenéw zielonych - 1 755,99 m?

2

5.3. Opis stanu istniejacego:

W skfad Zaktadu wchodzg nastepujgce obiekty:
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Tabela nr 1 Zestawienie obiektow istniejgcych

NR NAZWA

OBIEKTU

1 Budynek administracyjny

2 Waga samochodowa

3 Brodzik dezynfekcyjny

5 Parking samochodowy

9 Kontener na odpady niebezpieczne i problemowe

10b Zbiornik wéd deszczowych

11 Zbiornik odciekéw

12 Wiata na surowce wtorne

13 Wiata na surowce wtorne z selektywnej zbiorki

15 Garaze

21 Pas zieleni izolacyjnej

22 Przepompownia odciekéw

23 Myijnia ptytowa

24 Ogrodzenie zewnetrzne

27 Zjazd z drogi krajowej

28 Kwatera sktadowania odpadéw

101 Hala sortowni odpadow

102 Kontenerowy budynek socjalno- sanitarny z tagcznikiem

103 Zbiornik $ciekow sanitarnych pochodzgcych z kontenerowego budynku
socjalno- sanitarnego

104 Kompostownia

104a Kompostownia pryzmowa odpadow biodegradowalnych , osadow
sciekowych oraz struktury,

104b Wentylatornia

104c Biofiltry betonowe

104d Plac betonowy szczelny na frakcje 0- 80 mm, odpady strukturalne,
ustawienie rebarki, osady sciekowe i miejsce na ich mieszanie

104e Plac gotowego stabilizatu/kompostu P=1062m2
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105 Droga przeciwpozarowa o szerokosci 5,0 m

106 Rekultywacja kwatery nr ll|

107 Zbiornik wéd deszczowych

107a Osadnik wod deszczowych

107b Separator wod deszczowych

107c Przepompownia wod deszczowych

108 Teren utwardzony z kostki brukowej

109 Teren z tlucznia

110 Zbiornik bezodptywowy na scieki technologiczne
111 Plac betonowy szczelny na kontenery z odpadami niebezpiecznymi
112 Stacja transformatorowa

113 Pas zieleni niskie;.

Zaktad wyposazony jest w n. w. sekcje:

przyjmowania odpaddéw opakowaniowych (surowcow wtérnych) w sortowni odpadow
ob. nr 101

stabilizacji w kompostowni pryzmowej zadaszonej ob. nr 104a odsianej w sortowni
odpaddw frakcji 0-80 m

tymczasowego gromadzenia odpaddw niebezpiecznych w mobilnych kontenerach
ustawionych na placu, a nastepnie kierowanie ich do koncesjonowanych firm

sktadowania balastu na kwaterze odpadéw komunalnych ob. nr 28, wybudowanej w
2011 .

w kwaterze skfadowania odpaddw ob. nr 28 odbiér gazu sktadowiskowego poprzez
studzienki odgazowujgce zakonczone biofiltrem,

przyjmowania do gromadzenia odpaddéw surowcowych wysortowanych w sortowni
odpadow- ob. nr 101 lub odpaddéw surowcowych doczyszczonych w sortowni
odpaddéw- ob. nr 101 do wiaty na surowce wtérne - ob. nr 12. Surowce wtérne
pochodzace z selektywnej zbiorki gromadzone beda w dwdch miejscach, {j.:

wiacie na surowce wtérne z selektywnej zbiorki - ob. nr 13
w hali sortowni odpadéw ob. nr 101 w wyznaczonych 4 boksach.
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Zaktad przygotowany jest do:

> czasu pracy ZZO - 5 dni w tygodniu; srednio 260 dni w roku, 52 tygodnie w roku;

> pracy na jedng zmiane lub wydtuzong pierwszg zmiane o kilka godzin w zaleznosci
od faktycznie osigganych rezultatéw wydajnosci, lub docelowo w przypadku
zwiekszenia ilosci dowozonych odpaddéw na dwie zmiany robocze;

> minimalizacji ilosci sktadowanych odpadow balastowych;

> mozliwosci segregacji pozytywnej i negatywnej na linii do doczyszczania tzw.
»surowcow wtérnych";

> odbioru odpadow wielkogabarytowych typu: meble, tapczany, itd. oraz ich
demontazu i rozdrobnienia, oraz odpadow zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz ich wstepnego demontazu;

> odbioru odpadéw zielonych, gtéwnie strukturalnych potrzebnych do procesu
kompostowania (stoma, zrebki, gatezie, itd.);

> czasowego magazynowania odpaddéw niebezpiecznych i tzw. problemowych w
mobilnym  kontenerze, 2z ktérego zawarto§¢ zostanie wywieziona do
koncesjonowanych specjalistycznych firm;

> przyjmowania  osadow  sciekowych ustabilizowanych  oraz  odpadow
biodegradowalnych niezbednych do procesu kompostowania tlenowego.

5.4. Warunki gruntowo - wodne i geotechniczne:

Warunki posadowienia obiektow ustalono na podstawie dokumentacji geotechnicznej,
opracowanej przez Pana Przemystawa Szuby w pazdzierniku 2011 r. Wykonano 7
otworow badawczych do gtebokosci 5,0m od poziomu terenu, na podstawie ktérych
stwierdzono, Zze po warstwg humusu o migzszosci do 1,2m wystepujg grunty
niespoiste w postaci piaskow stanie srednio zageszczonym oraz grunty spoiste w
postaci gliny i piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Wody
gruntowej nawiercono w jednym otworze na poziomie 3,50m ponizej poziomu terenu.
W przypadku gdy pod fundamentami wystepujg grunty w stanie plastycznym
Wykonawca na wiasny koszt wykona wymiane gruntu na pospotke o stopniu
zageszczenia rownym 1d=0,50

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na wielkos¢ obiektu, a
takze z powodu wystepowania gruntéw w stanie plastycznym konieczny jest odbiér
geotechniczny wykopu przed przystgpieniem do kolejnego etapu robot.

5.5 Oddziatywanie na srodowisko:

Dla inwestycji polegajacej na budowie istniejgcego Zakladu Zagospodarowania
Odpadow w Koszaréwce przeprowadzono postepowanie administracyjne i uzyskano decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia znak R RG 7624-
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10/08 z dnia 15 pazdziernika 2008 r. Natomiast po wybudowaniu i oddaniu do uzytkowania
Zaktadu uzyskano pozwolenie zintegrowane na eksploatacje Zaktadu znak DIS-
V.7222.1.7.2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Natomiast art. 72 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) okresla okolicznosci, dla
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Planowana
inwestycja polegajgca na budowie instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym i
demontazu odpadéw wielkogabarytowych w ramach rozbudowy Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Koszarbwce w mysl cytowanego powyzej artykutu nie jest inwestycjg
wymagajacg uzyskania pozwolenia na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robét budowlanych lub decyzji o
pozwoleniu na zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, ani tez innych decyzji
wymienionych w w/w artykule. W zwigzku z tym dla przedmiotowej inwestycji nie wystepujg
okolicznoéci stwarzajgce wymog uzyskania decyzji o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

5.6. Dojazd do placu budowy

Dostep do inwestowanego terenu zapewniony jest bezposrednio z drogi publicznej, za
posrednictwem istniejacego zjazdu, o betonowej nawierzchni, zlokalizowanego we
wschodniej czesci terenu inwestycji. Nastepnie droga przyjmuje charakter nawierzchni
Z kostki betonowej.

Dojazd do istniejacego wjazdu na teren inwestycji odbywa sie z dwdch kierunkow, tj.:

e od strony pétnocnej z miasta Grajewo szosg w kierunku Biategostoku, w odlegtosci ok.
3km od granic miasta,
e od strony potudniowej szosg z Biategostoku w kierunku Grajewa

5.7. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie ze wszystkimi szczegotami
wymagan Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowq istniejgcej wiaty kompostowni

jest niejasne badz niezrozumiate. Wykonawca deklaruje, ze:

-z nalezytg starannoscig i doktadnoscig zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia obejmujacej Program Funkcjonalno-Uzytkowy, projektem
Umowy oraz pozyskat sprawdzone i wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
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zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyna¢ na wartos¢ lub charakter
Oferty badz wykonanie Robdét,

bez zastrzezen zaakceptowat w cafosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

dokonat wizji i inspekcji przysztego Placu Budowy oraz jego otoczenia, w celu
oszacowania na wiasng odpowiedzialno$¢, kosztow oraz ryzyka wszelkich danych
niezbednych do projektowania i wykonania Robot,

Ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajagcego mogq nie obejmowac
wszystkich szczegdtow Robaét, ktére niezbedne sg przy planowaniu budowy, realizacji
Robét badz dostawy kompletu urzadzen.

W takim wypadku Wykonawca na wiasny koszt wykona wyzej wymienione
Roboty i dostarczy komplet urzadzen, nie bedzie wykorzystywat btedow lub brakéw w
niniejszym PFU. W przypadku wykrycia btedow lub brakéw w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia Wykonawca powiadomi niezwiocznie Zamawiajgcego, po
stronie ktorego lezy dokonanie poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy lezy zaznajomienie sie z 0golng sytuacjg
prawng fizyczng, s$rodowiskowg itp. uwarunkowan modernizacji Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Koszaréwce, gmina Grajewo.

W obowigzkach Wykonawcy lezy takze =zapoznanie sie ze wszystkimi
przepisami, wytycznymi i normami, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami. Podczas prowadzenia Robdét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, wytycznych i norm.

5.8. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:

Przedmiotem zaméwienia jest rozbudowa czesci technologicznej Zakiadu
Zagospodarowania Odpadow w Koszaréwce, gmina Grajewo, zgodnie z zakresem.
Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (obliczenia
konstrukcyjne kompostowni, projekt technologiczny - wykonawczy) wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii, zgtoszen i pozwolen
(jezeli takowe bedg wymagane), wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych wraz z
dostawg i montazem urzadzeh oraz wyposazenia, wykonanie rozruchu
technologicznego, opracowanie projektu powykonawczego, dostarczenie instrukciji
eksploatacji i konserwacji, dokumentaciji techniczno-ruchowych oraz przeprowadzenie
szkolenia personelu obstugujgcego rozbudowang czes¢ Zaktadu Zagospodarowania
Odpadow w Koszaréwce, gmina Grajewo.
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5.9. Wymogi modernizacji ZZO w Grajewie:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonat rozbudowe istniejgcej technologii
kompostowania pod zadaszong wiatg na kompostowanie w systemie zamknietym fj.
zamknietej hali, z aktywnym napowietrzeniem przy wykorzystaniu istniejacych w
poziomie posadzki kanatéw do odbioru powietrza poprocesowego i odcieku ,oraz
wykonanie systemu uniemozliwiajgcego przedostanie sie nieoczyszczonego
poprocesowego powietrza do atmosfery zgodnie z aktualnym stanem prawnym,
aktualnymi normami i wytycznymi, stosujgac najnowsze i sprawdzone praktyki
inzynierskie,

Obiekty, urzadzenia i wszystkie instalacje powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujacych przepisow art. 5 ust. 1 prawa budowlanego, a szczegdélnie wymagania
w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy, uzytkowania, wymagan zdrowotnych,
ochrony $rodowiska, ochrony przed drganiami, hatasem, niezbednych wymagan
energetycznych,

Urzadzenia i obiekty budowlane powinny zostaC zaprojektowane jako obiekty o
mozliwie niskich wspoétczynnikach energochtonnosci,

Procesy technologiczne powinny by¢é bezpieczne dla oséb je obstugujacych.
Wszystkie urzadzenia, ich otoczenie i eksploatacja powinny by¢ bezpieczne dla oséb
je obstugujacych. Zatoga Zaktadu powinna zostaé przeszkolona we wszystkich
zakresach zwigzanych z pracg obstugiwanych przez nig urzadzen,

Wszystkie obiekty oraz urzadzenia i instalacje powinny mieé trwatg i niezawodng
konstrukcje,

Wszystkie zastosowane przy realizacji zaméwienia materiaty, maszyny, urzadzenia
muszg by¢ fabrycznie nowe, oraz spetniaé wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 92 z 2004r, poz. 881, z pdzn.
zZmianami) oraz postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
17 maja 2006r. w sprawie maszyn,

Zaktad musi by¢ zgodny z wymaganiami BAT - spetnione powinny zosta¢ wymagania
postawione w dokumencie referencyjnym BAT Waste Treatmentindustries z sierpnia
2006r. rozwigzania MBT, oraz wszelkie inne wymagania niezbedne do dopuszczenia
Zaktadu do eksploatacii,

Zaktad powinien spetnia¢ aktualnie obowigzujgce przepisy i normy, zaréwno polskie,
jak i europejskie. W Zaktadzie nalezy zastosowac technologie sprawdzong w praktyce
eksploatacyjnej, Wykonawca nie moze zaproponowa¢ w ofercie instalacji nie
sprawdzonej w skali przemystowej i urzadzen z prototypowymi rozwigzaniami,
Wykonawca gwarantuje, ze praca i funkcjonowanie Zakfadu nie bedzie powodowac
przekroczen standardéw i wymogdéw w zakresie jakosci srodowiska poza granicami
wiasnosci terenu oraz warunkéw jakosci srodowiska na stanowiskach pracy,

Przyjete przez Wykonawce rozwigzania technologiczne w Zaktadzie powinny byc¢
zgodne z wymaganiami Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci
energetycznej (Dz. U. nr 94 z 2011 r. poz. 551 z pdzn. zmianami) oraz wymaganiami
zawartymi w dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5
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kwietnia 2006r. w sprawie efektywnosci koncowego wykorzystania energii i ustug
energetycznych (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006r.).

11. Wykonawca musi tak zaprojektowa¢ rozbudowe Zaktadu, aby spetnit on wymagania
zawarte w obowigzujgcych przepisach dotyczacych ochrony pracownikéw przed
szkodliwym dziataniem czynnikdw biologicznych, stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy podczas czynnosci eksploatacyjnych.

5.10. Wymagania dot. robét budowlanych, niezbednych na potrzeby wykonania
modernizacji czesci technologicznej Zaktadu:

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robét
budowlanych i instalacyjnych niezbednych do wykonania rozbudowy czeSci
technologicznej ZZO w Koszaréwce, gmina Grajewo, wynikajagcych z przyjetych
rozwigzan projektowych. Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania m.in. robdét w
zakresie:

e budowy systemu napowietrzania i odprowadzania powietrza poprocesowego za
pomoca podwieszanych przewodow wentylacyjnych, kanatow i zagtebien zwigzanych z
kompostownia, 1 7
e wykonania zabudowy otworéw w scianach, itp.
¢ wykonania bram wjazdowych
¢ wykonania ewentualnie przebudowy/doposazenia budynku wentylatorni
e prowadzenia wszystkich niezbednych instalaciji.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do dostarczenia innych, nie wymienionych w
niniejszym dokumencie urzadzen, jezeli uzna je za niezbedne elementy linii technologiczne;j
w celu spetnienia wymogow eksploatacyjnych, BHP oraz wymaganych parametréw
technologicznych Zaktadu podanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga petnej
automatyki i sterowania dla catego zmodernizowanego procesu technologicznego.
Zamawiajgcy wymaga transmisji danych do dyspozytorni wraz z wizualizacjgq procesu.

5.11 .Wyposazenie elektrotechniczne:

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie urzadzenia i
zabezpieczenia techniczne. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za kompletnos¢
i poprawne funkcjonowanie instalacji w ramach proponowanej ceny. W celu
zagwarantowania maksymalnej dyspozycyjnosci wymagany jest standard
przemystowy. Wszystkie konieczne instalacje, szafy sterownicze, maszyny itp., jak
robwniez zwigzane z nimi prace montazowe wchodza w skfad dostawy. Szafy
sterownicze winny by¢ zabudowane w ukfadzie rozproszonym na instalac;ji.

Szafy powinny miec¢:
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e Sciane tylng, dach, sciany boczne, listwe gérng i dolna,

e szyny nosne kabli,

e pole opisowe dla kazdego urzadzenia,

o pokrywy zaslepiajgce dla miejsc rezerwowych i kanatéw kablowych,

e zabezpieczone przed przedostaniem sie do wnetrza gryzoni i insektéw,
e szyny no$ne.

Szafy sterownicze powinny by¢ wyposazone w oswietlenie pol. Na kazde pole
powinno by¢ przewidziane gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym. Wszystkie zabudowane
urzadzenia, klemy itd. muszg by¢ w sposob trwaly opisane w jezyku polskim, zgodnie ze
schematem. Wszystkie kable muszg by¢ opisane na obu koncach zgodnie z listg kabli.
Wszystkie elementy nosne, szyny montazowe, ptyty montazowe itp. muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed korozjg. Wszystkie sruby, nakretki, podktadki muszg by¢ ocynkowane
ogniowo lub galwanicznie. Urzadzenia, ktére majg przytacza z tylu powinny by¢
zamontowane na obrotowych ramach (mozliwos¢ obrotu o 180°). Dla szaf sterowniczych
powinna by¢ przewidziana wentylacja przy pomocy szczelin wentylacyjnych, wentylatoréw.

6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

6.1 Maszyny i urzadzenia:

6.1.1 Rozdrabniacz do odpadéw wielkogabarytowych / zadanie 2 /.

Urzadzenie nie moze by¢ prototypem, fabrycznie nowe, o wydajnosci min 8 t/h

stuzy¢ bedzie do rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych takich jak: wersalki,

materace, kanapy, fotele, meble itp. o wyposazeniu:

a) silnik wysokoprezny o mocy min 155 kW spetniajgcy wymogi norm UE w zakresie
emisji spalin

b) naped podzespotdéw rozdrabniacza hydrauliczny

c) podwozie umozliwiajg transport pojazdem hakowym zgodnie z normg DIN
30722 ( odbior hakowy 1 570 mm)

d) wyposazony w min. dwa waty obracajgce sie asynchronicznie z funkcjg rewersu

e) mozliwoscig wymiany nozy

f) zasyp min 2 600 x 1900 mm, wyposazony w nadstawki wys. min 450 mm

g) komora rozdrabniajgca min 1 500 x 1 600 mm

h) przystosowana do zatadunku tadowarkg

i)  wysokosc¢ zatadunku max 3 000 mm

J) wyposazony w hydraulicznie rozktadany i sktadany przenosnik odbierajacy z
regulowang wysokoscig wysypu, tasma gumowa ze zbierakami
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k) wyposazony w separator magnetyczny do metali zelaznych umiejscowiony nad
przenos$nikiem odbierajacym

[) masa catkowita urzadzenia max 18 ton

m) wyposazony w zbiornik paliwa zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich

n) wyposazony w zabezpieczenie niepozwalajgce na uruchomienie przez osoby
postronne nieupowaznione do obstugi

0) wyposazony w panel sterowniczy umozliwiajgcy odczyt podstawowych
parametrow roboczych maszyny w jezyku polskim lub piktogramy

p) wyposazony w komplet niezbednych narzedzi

g) wyposazony w wylgcznik awaryjny

r) wyposazony w urzgdzenie zabezpieczajace przed przecigzeniem badz
przegrzaniem maszyny

S) automatyczny system centralnego smarowania

t) wyposazony w plandeke chronigca przed warunkami atmosferycznymi

6.1.2 tadowarka teleskopowa / zadanie 2 /.

Urzadzenie nie moze by¢ prototypem, fabrycznie nowe, stuzy¢ bedzie do zatadunku

odpaddw z betonu, gruzu do kruszarki oraz odpadow wielkogabarytowych takich jak:

wersalki, materace, kanapy, fotele, meble do rozdrabniacza, o wyposazeniu:

a) silnik wysokoprezny, o mocy min 55 kW, spetniajgcy wymogi norm UE w zakresie
emisji spalin

b) udzwig min 2,5t

c) wysokos¢ zatadunku min 5,0 m

d) naped podzespotow hydrauliczny

e) automatyczna skrzynia biegow

f) wyposazony w opony wzmocnione tj. przemystowe, dostosowane do pracy w
ciezkich warunkach np. na budowie, zaktad zagospodarowania odpadodw,
wypetnione elastomerem lub rozwigzanie réwnowazne

g) wyposazony w naped obydwu osi

h) wyposazony w dwie skretne osie

i) wyposazony w kabine z lusterkami kontrolnymi, wycieraczki, ogrzewana,
przeszklona z kazdej strony

J) wyposazony w oswietlenie zewnetrzne

k) wyposazony w kierownice oraz panel sterowniczy umozliwiajacy miedzy innymi
odczyt podstawowych parametrow roboczych maszyny w jezyku polskim badz
piktogramy lub rozwigzanie réwnowazne

[) licznik motogodzin

m) tyzka o pojemnosci min 1,5 m3, dzielona, wyposazona w lemiesz

n) wyposazony w widty paletowe zapinane w miejsce tyzki tadowarkowe;j

0) wyposazony w chwytak do bel o ptytowej konstrukcji ramion zapinany w miejsce
tyzki tadowarkowej
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p) wyposazony w zbiornik paliwa zabezpieczony przed dostepem osob trzecich

g) wyposazony w zabezpieczenie niepozwalajgce na uruchomienie przez osoby
postronne nieupowaznione do obstugi

r wyposazony w wylacznik awaryjny

S) automatyczny system centralnego smarowania

t) wyposazony w komplet niezbednych narzedzi

6.1.3 Wyposazenie warsztatu do demontazu wielkogabarytoéw / zadanie 2 /.

Urzadzenia nie mogg by¢ prototypem, fabrycznie nowe:
dwa stoty narzedziowe o wymiarach min 200 x 80 x 88 mm (dt. x szer. x wys.)
imadto slusarskie state z prowadzeniem pryzmowym min 200 mm o wysokiej
wytrzymatosci udarowej, wymienne hartowane wktadki szczekowe, uchwyt na rury i
prety
szafa narzedziowa mobilna, stalowa z naroznikami zabezpieczonymi przed uderzeniem,
min 7 szuflad, 4 kofa min 2 skretne, wyposazona w zamek zamykajacy jednoczeénie
wszystkie szuflady, wymiary: wysokos¢ min 95cm, szeroko$¢ min 75cm, gtebokosé min
45cm
szlifierka kontowa min moc wejsciowa 2600 W, predkosé bez obcigzenia min
65000br/min, waga max 7 kg, max gtebokos¢ ciecia 68 mm
wiertarka udarowo — obrotowa z gniazdem SDS, sita uderzenia min 2,5 J, moc silnika
min 770W,waga max 3,2 kg, komplet wiertet utwardzanych do betonu i metalu
pita spalinowa o mocy min 2,3 KM, dtugos¢ prowadnicy min 30 cm, waga max 6 kg
palnik acetylenowo — tlenowy o wyposazeniu min. butla tlenowa 5 dm3, gazowa 5dm3,
reduktor tlenowy i acetylenowy, palnik, nasadki, dysze
kompresor o poj. min 200I, sprezarka dwuttokowa min 350l/min, silnik 0 mocy min 3 KM,
przeniesienie napedu za pomocg paska klinowego, cisnienie robocze min 8 BAR,
wyposazony w wytgcznik awaryjny, szybkoztgczki, waz spiralny 8/12 dt. min 20 m,
pistolet do przedmuchiwania, pistolet do ropowania, przyrzad do sprawdzania i
wyrownywania cisnienia kot
spawarka typu migotam min 180 A przystosowana do spawania drutem
samoostonowym, wyposazona w kable, reduktor, butle z CO2, drut, maske
pita szablasta elektryczna z wymiennymi brzeszczotami o dt. min 225 mm do ciecia
drewna i metalu
wiertarko-wkretarka min 18 v li-jon, wyposazona w walizke, tadowarke min 1 zapasowy
akumulator
nozyce do ciecia pretéw o srednicy min 12 mm

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej Maszyn i Urzadzen
oraz instrukcji obstugi jak i innych dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploataciji
dostarczonych Maszyn i Urzadzen w jezyku polskim.
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Wymagania ogolne:

Wykonawca wykonujgc Dostawe winien uwzgledni¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego
stawiane w SIWZ oraz w Ofercie;

Przedmiot Dostawy musi by¢ tozsamy z opisanym w niniejszej SIWZ i oferowanym w
Ofercie Wykonawcy;

Oferowane maszyny/urzadzenia eksploatowane beda w Zaktadzie Zagospodarowania
Odpadéw w warunkach przyjmowania, unieszkodliwiania i sktadowania odpadéw
komunalnych. W zwigzku z czym oferowane maszyny i urzgadzenia winny by¢
przystosowane do pracy w powyzszych warunkach;

Wykonawca powinien zwréci¢é uwage, ze maszyny / urzadzenia bedg garazowane na
wolnym powietrzu, pod wiatg, lub w pomieszczeniu nieogrzewanym;

Oferowane maszyny/urzgdzenia muszg byc¢ fabrycznie nowe i nie mogg by¢ prototypami.
Dostawa maszyn / urzadzeh bedzie zgodna zaréwno z polskimi, jak i europejskimi
normami i przepisami;

Koszty poniesione podczas transportu Dostaw, ich przekazania Zamawiajgcemu,
uruchomienia, szkolenia Personelu Zamawiajacego oraz koszty na wszystkie testy
przeprowadzone przed odbiorem i w trakcie odbioru w Miejscu Dostawy beda poniesione
przez Wykonawce;

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu wzoér protokotu odbioru
przedmiotu Dostaw w terminie do 14 dni przed datg przekazania przedmiotu Dostaw
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, w ciggu 14 dni po zawarciu
umowy, szczegotowy harmonogram Dostaw, plan i program podstawowego szkolenia dla
Personelu Zamawiajacego (operatorow i personelu inzynieryjno-technicznego) w zakresie,
obstugi, napraw i konserwacji maszyn i urzgdzen bedacych przedmiotem Dostaw

10. Dokumentacja ma obejmowaé¢ miedzy innymi:

¢ Instrukcje obstugi i konserwacji z wyodrebnionym wykazem czesci zamiennych i
zuzywajacych sie,

¢ Dokumentacje techniczno-ruchowych (DTR) maszyn i urzadzen,

e Opracowanie programu prob koncowych, rozruchu i prob eksploatacyjnych,

e Opracowanie instrukcji eksploatacjiDokumentacja winna zawiera¢ materiaty w 3
egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej
(CD format PDF).

Wymogi dla okresu gwaranciji:

Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ gwarancji i/lub rekojmi waznej przez minimum 24
miesiecy, od daty protokolarnego odbioru przedmiotu Dostaw przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzania okresowych przegladéw, kontroli,
konserwacji i napraw dostarczonej(ych) maszyn/urzadzen i poniesie wszelkie koszty
powyzszych zobowigzan w okresie gwaranciji jakosci i/lub rekojmi za wady

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca winien w ramach przegladéw uwzgledni¢ (m.in.)
koszty materiatow i ptyndw eksploatacyjnych oraz czesci podlegajacych naturalnemu
zuzyciu podczas eksploatacji Urzadzen i Maszyn.

Gwarancja jako$ci, musi zapewnia¢ wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad
jakie powstang w okresie gwarancyjnym, za wyjatkiem uszkodzen wynikajacej z
nieprawidtowej eksploatacji i uszkodzen mechanicznych spowodowanych przez
Zamawiajgcego;
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5. Okres gwarancyjny biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
urzadzenia i/lub maszyny bez uwag

6.

Wykonawca zapewni, ze w okresie gwarancyjnym przystgpi do jakiejkolwiek naprawy

usuwania usterek i innych dziatan serwisowych, w czasie nie dtuzszym niz 48 godzin od
zgtoszenia faktu przez Zamawiajgcego drogg elektroniczng (email i/lub faks);
Ostatni przeglad gwarancyjny wraz z wymiang wszystkich niezbednych materiatéw i czesci

eksploatacyjnych, przeprowadzony zostanie przez Wykonawce w okresie ostatnich 14 dni

obowigzywania okresu gwaranciji jakosci i/lub rekojmi;

6.2 Wymagania szczegotowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji
projektowych i innych niezbednych opracowan:

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego, zakwalifikowano
nastepujgco:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

6.3. Podstawowe definicje
1. Projekt Technologiczny wraz z Wytycznymi Budowlanymi

Dokument okreslajacy podstawowe dane dla przedmiotowej Inwestycji. Projekt
powinien zawiera¢ opis wskazanych technologii z wyszczegdlnieniem gtdéwnych
obiektéw oraz urzadzen ze wskazaniem ich Dostawcow (w celu umozliwienia
okreslenia zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU i Ofertg
Techniczng Wykonawcy). Projekt Technologiczny powinien zawieraé wszystkie
niezbedne Wytyczne Budowlane do kompletnej realizacji Zadania ,Rozbudowa
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw W Koszaréwce, Gmina Grajewo, Powiat
Grajewski, Wojewodztwo Podlaskie". Dodatkowo na etapie sporzadzania Projektu
Technologicznego Wykonawca powinien sporzadzi¢ harmonogram robdt i prac
zwigzanych z realizacjg w/w Zadania w terminie 14 dni od podpisania umowy

4, Projekt Wykonawczy - dokument w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do przeprowadzenia robét budowlanych, montazowych i instalacyjnych.
Projekt wykonawczy winien by¢ wykonany w zgodnosci i przy uwzglednieniu wymagan
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. nr 0 z 2012r. poz. 462)

5. Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca przygotuje dokumentacje w
zakresie i formie wymaganej dla Projektu Wykonawczego, odpowiadajgca tresci
opisowi Robdt w takim stopniu, w jakim zostaty rzeczywiscie wykonane. Wykonawca
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jest zobowigzany dokona¢ korekty rysunkow powykonawczych, jezeli w trakcie
procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzi jakiekolwiek zmiany w
zakresie Robot.

6.4. Zakres prac projektowych:

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w
szczegoblnosci:

wykonanie prac przedprojektowych takich jak:

inwentaryzacje modernizowanej kompostowni, drég i placow do celdw projektowych
oraz do zaplanowania robot,

o  ekspertyzy, itp.

wykonanie w zaleznosci od potrzeb szczegdtowej inwentaryzacji wszystkich
istniejacych obiektow i infrastruktury, ktére w ramach przedmiotowej inwestycji majg
zosta¢ wykorzystane, rozbudowane lub sg zwigzane z zakresem Robét,

opracowanie Projektu Technologicznego wraz z Wytycznymi Budowlanymi,

wykonanie niezbednych obliczen konstrukcyjnych kompostowni z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen spowodowanych zabudowag scian, bram, itp

opracowanie Projektow Wykonawczych spetniajgce wymagania polskich przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony
pozarowej oraz posiadajgce wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia,

opracowanie projektu organizacji ruchu na placu budowy, z uwzglednieniem
zachowania bezkolizyjnej pracy ZZO0,

opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robdt,

7. opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen (DTR) -
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ dla Zamawiajagcego opracowanie w jezyku
polskim, a jesli urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg to dokumentacje DTR
opracowang w jezykach polskim i angielskim w wersji papierowej i elektroniczne;j
opracowanie instrukcji rozruchu oraz instrukcji obstugi i eksploatacji rozbudowanego
uktadu technologicznego,

opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
uzyskanie wszelkich innych niezbednych opinii, uzgodnien, ekspertyz i decyzji,
wymaganych w toku prowadzenia prac projektowych i zatwierdzania dokumentacji,
opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

6.4.1. Projekt Technologiczny wraz z Wytycznymi Budowlanymi

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowywania Projektu Wykonawczego
musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu Projekt Technologiczny wraz z Wytycznymi
Budowlanymi, celem jego akceptacji i zatwierdzenia zgodnie z procedurg i zapisami
zawartymi  w Umowie. Czas akceptacji Projektu Technologicznego przez
Zamawiajacego wynosi 14 dni od daty przekazania Projektu Technologicznego przez
Wykonawce.
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6.4.2. Projekt Wykonawczy

Projekt wykonawczy, nalezy opracowa¢ w jezyku polskim, stosujac zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach.
Projekty winny by¢é wykonane, w 4 egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej
technice graficznej, oprawione w okfadke formatu A4, w sposéb uniemozliwiajgcy
zdekompletowanie projektu) oraz w 4 egzemplarzach edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe
powinny zosta¢ zapisane, w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe w formacie
DOC i PDF.

6.4.3. Inne niezbedne opracowania:
Instrukcjarozruchu:

Dla sprawnego i prawidlowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych
instalacji, Wykonawca winien opracowa¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia - Instrukcje rozruchu (mechanicznego i technologicznego), obejmujaca
zakresy i sposéb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegdtowym harmonogramem
uruchamiania poszczegolnych weztéw technologicznych. Instrukcje rozruchu nalezy
dostarczy¢ w jezyku polskim, w ilosci 4 egzemplarzy w terminie 14 dni przed
planowanym rozruchem.

W czasie prowadzenia rozruchu, na ktory sktadajg sie rozruch mechaniczny i rozruch
technologiczny, Wykonawca winien sporzadza¢ raporty, a sprawozdanie po
zakonczeniu rozruchu przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z
rozruchu winno zawiera¢ w szczegodlnosci:

opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

protokoty z przeprowadzenia rozruchu

whnioski z rozruchu, eliminacja zagrozen,

wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegolnych instalacji z
odniesieniem do zatozen projektowych,

wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

6.5 Instrukcja eksploatacji Zaktadu w zakresie rozbudowanej kompostowni:

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu - Instrukcje eksploatacji Zaktadu w
zakresie kompostowni, ktéra powinna zawieraé:

charakterystyke podstawowa,

zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji,

opis i przebieg poszczegodlnych procesow technologicznych,
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petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z
zaleceniami eksploatacyjnymi,

projekty powykonawcze, przedstawiajgce instalacje, po zakonczeniu Robot,

schematy powykonawcze wszystkich instalacji elektrycznych i AKPIiA i rysunki
przedstawiajgce rozmieszczenie gtéwnych urzadzeh obiektu wraz z instrukcjami
montazu i demontazu oraz instrukcjg ruchowa,

wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwg producenta,
witasciwym modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz
numerem katalogowym,

harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i
urzadzenia,

opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéow awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smaréw i innych materiatéw
eksploatacyjnych,

certyfikaty préb dla elementéw ich wymagajacych,

wykaz wymaganej zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi.

Inne istothe wymagania dot. prac projektowych:

. Wykonawca przed przystgpieniem do procesu projektowania ma obowigzek
weryfikacji danych wejsciowych do projektowania, przekazanych w niniejszym
opracowaniu przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci zatozen jakosciowych oraz
bilansowych, wydanych decyzji i pozwolen, w razie potrzeby, w uzasadnionych
przypadkach i po konsultacji z Zamawiajgcym dostosuje je tak, aby mogty
zagwarantowac spetnienie wymagan okreslonych w PFU.

Projekty winny by¢é opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006r.,
poz. 578).

Rozwigzania projektowe powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem najbardziej
skrajnych warunkow jakie mogg wystepowac¢ zarowno podczas wykonywania, jak i
po zakonczeniu Robét, obejmujgce najnizsze i najwyzsze obcigzenia eksploatacyjne
jak réwniez wptyw warunkow klimatycznych.

. Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania technologiczne,
architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, powinny zapewni¢ catkowite
bezpieczenstwo i higiene pracy przysziej zatogi oraz zapewni¢ wysokie walory
eksploatacyjne i estetyczne. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby
odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom
inzynieryjnym.

. Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatodci elementéw budowlanych wyposazenia
technologicznego i elementéw instalacji, funkcjonalno$ci rozwigzan, stosowania

Kontrakt K-12
Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym

i demontazu odpadow wielkogabarytowych”

25



| SRODOWISKO - st izssass

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

* 4 ot

urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych,
spetniajacych wymagany efekt ekologiczny, doboru urzadzen i podzespotdow w
sposOb ograniczajgcy do minimum ilos¢ czesci zamiennych, a takze fatwej
konserwaciji i niezawodnosci dziatania urzadzeh oraz funkcjonowania infrastruktury
ZZ0.

6. Dokumentacje Projektowe wymagajg odbiorow ze strony Zamawiajgcego. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac w
odniesieniu do protokotu przekazania prac projektowych i os$wiadczenia o
kompletnosci tych prac. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, na pismie
przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny i przyjecia, dang Dokumentacje
Projektowag. Odbiér bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z:
postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane.

Proces odbioru bedzie obejmowacé w szczegolnosci:
a. sprawdzenie dokumentaciji projektowej w zakresie kompletnosci i zawartosci,

b. sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z decyzjg - pozwolenie na
budowe, Wymaganiami Zamawiajgcego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez
inne jednostki, zobowigzane do udziatu w procesie inwestycyjnym.

6.6. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do wykonania i odbioru robét
budowlanych

Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajagcego, wymagajg
odbioréw ze strony Inspektora Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia, dokumentacje powykonawczg robét. Odbiér bez
uwag, jest potwierdzeniem wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia. Proces odbioru powinien
obejmowac w szczegodlnosci:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

e sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

e sprawdzenie wykonania robdt inzynieryjnych pod wzgledem wymaganych
parametrow technicznych.

6.7. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ODNIESIENIU DO SIECI | INSTALACJI
Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczag
wykonania i odbioru robot polegajacych na przebudowie kanalizacji technologiczne;j.
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W  przypadku kolizji planowanej inwestycji, z istniejacym uzbrojeniem,
Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie, dostosowujac je do nowej zabudowy.
Przebudowe istniejagcego uzbrojenia, nalezy wykonaé, w oparciu o obowigzujgce
przepisy. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w
celu wlasciwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dot. sieci, nie beda
podlega¢ dodatkowej wycenie.

6.8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE MONTAZU, ROZRUCHU |
SERWISOWANIA

6.8.1. Montaz

Wykonawca musi przewidzie¢ uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi,
przyrzgdow pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykfalifikowanych pracownikow w
czasie budowy i podczas montazu poszczegolnych instalacji i urzadzen. Wszystkie
instalacje muszg zosta¢ zakonczone i pozostawione w petni sprawne. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie na plac budowy oraz montaz tych elementéw, ktore sg
niezbedne do posadowienia poszczegoélnych instalacji i urzadzen zanim dotrg one na
plac budowy. Nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji i urzadzeh zostang
dostarczone przez Wykonawce i przekazane Zamawiajagcemu po zakonczeniu prac.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia nalezytej opieki nad wykonywang
instalacjg od chwili dostarczenia Urzadzen na Plac Budowy do momentu Odbioru
przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca zadba o dostarczenie plandek
chronigcych Urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas rownolegle
prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

6.8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzen

Nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

wszystkie instalacje i obiekty zostang przekazane do eksploataciji i uzytkowania przez
Wykonawce w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, po spetnieniu wszystkich
wymogow formalnych i technicznych wynikajacych z Umowy i obowigzujacego
prawa,

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach
realizacji przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzace w jego skfad: projekty, obiekty,
urzadzenia i instalacje i wszelkie inne wykonane roboty,

obowigzkiem Wykonawcy przez okres rekojmi i gwarancji bedzie nadzér pracy
Instalacji, w tym czasie Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia wszelkich
poprawek i ustawieh niezbednych do wtasciwej pracy urzadzen, ponadto
Wykonawca w tym okresie bedzie nieodptatnie swiadczyt serwis gwarancyjny oraz
bedzie dostarczat czesci zamienne konieczne do przeprowadzenia napraw
gwarancyjnych,
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Wykonawca dostarczy =~ Zamawiajgcemu niezbedne czesci zamienne
szybkozuzywajace sie na okres 1 roku eksploatacji po Okresie Gwaranciji,

w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
powiadomi niezwtocznie pisemnie Wykonawce, lecz nie pézniej niz w terminie 3 dni
od daty jej wystgpienia (wykrycia),

istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad stwierdza sie
protokolarnie,

Wykonawca bedzie reagowat na wezwania dot. usuniecia wad i awarii niezwtocznie
max. do 24 godz. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od zgtoszenia awarii wynosi
48 godzin, chyba ze strony uzgodnig inny termin,

gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa -
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania
warunkow Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;j,

gwarancja dla dostarczonych maszyn i urzadzen oraz wykonanych robot nie
obejmuje roszczenh z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

niewtasciwego lub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwaciji,

obstugi urzgdzen niewlasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne

nieupowaznione osoby,

uszkodzenie przez tzw. sity wyzsze (w szczegolnosci wytadowania atmosferyczne,
powodz, pozar, zbyt

wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacja maszyn i urzadzen
przekroczenie podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania
niewlasciwych materiatéw eksploatacyjnych,

Gdy Wykonawca w przewidzianym terminie wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zatwierdzi je pisemnie i spisze z Wykonawcg protokot
odbioru pogwarancyjnego.

6.8.3. Srodki konserwujace i materiaty eksploatacyjne

Obowigzkiem Wykonawcy jest zobowigzanie sie na zamowienie
Zamawiajgcego dostarczy¢ zalecane dla instalacji smary i materialy eksploatacyjne
szybko zuzywajace sie (np. olej). Nie zwalania to Wykonawcy z obowigzku upewnienia
sie przed uruchomieniem instalacji, ze wszelkie smary, oleje i materiaty eksploatacyjne
itp. zostaty natozone i uzupetnione do wymaganej ilosci we wszystkich wymaganych
miejscach. Wszystkie smary, oleje i materiaty, eksploatacyjne, itp. muszg bycC
dostepne na rynku polskim lub posiada¢ odpowiedniki dostepne na polskim rynku.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu liste olejow i smardw dla poszczegdlnych
maszyn i urzgdzen (maszyna-typy olejow, typy smaréw oraz iloS¢) oraz ksigzki
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serwisowe dla poszczegolnych maszyn i urzadzen na okres trwania rekojmi i
gwaranciji.

6.8.4. Czesci zamienne

Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia wstepnej listy proponowanych
gtdwnych czesci zamiennych szybkozuzywajgcych sie dla instalacji i urzadzen
technologicznych z okresleniem przewidywanego terminu ich dostawy i ceng
jednostkowa. Lista ta winna zostac¢ uszczegoétowiona na etapie sporzgdzania Instrukciji
eksploatacji Zaktadu o liste materiatdw eksploatacyjnych, ktore w opinii Wykonawcy
powinny znajdowa¢ sie na sktadzie Zamawiajgcego. Lista ta winna zostaé
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dostawa gtownych czesSci zamiennych i
szybkozuzywajgcych sie bedzie w zakresie Wykonawcy.

6.8.5. Serwisowanie

Wykonawca ma obowigzek do swiadczenia ustug serwisowych przez okres
rekojmi i gwarancji. Ustugi te winny obejmowac petny serwis - fgcznie z dojazdem na
miejsce serwisowania, ustugg serwisowa, wymiang czesci i ptyndow eksploatacyjnych.
Koszty w/w ustug serwisowych Wykonawca winien ujg¢ w cenie Oferty.

Czas reakcji serwisowej oraz termin dokonania czynnosci serwisowych winien
by¢ zgodny z postanowieniami Umowy.

Przez serwisowanie i konserwacje linii technologicznych Zakfadu rozumie sie
okresowe planowe czynnosci przegladu oraz wymiany materiatdw eksploatacyjnych i
czesci zuzywajacych sie, zgodnie z harmonogramem serwisu i konserwacji.

Wykonawca wraz z Instrukcjg Eksploatacji przedstawi Zamawiajgcemu wykaz
autoryzowanych punktéw serwisowych poszczegolnych instalacji i urzadzen, majacych
siedzibe w Polsce.

6.8.6. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do wykonania rozruchu
kompostowni / zaktadu.

Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg przeprowadzenia rozruchu
kompostowni / Zakfadu i obejmuja;

rozruch mechaniczny

rozruch technologiczny wraz z osiggnieciem wymaganych gwarancji i warunkow
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w tym :

préby rozruchowe, stanowigce potwierdzenie gotowosci instalacji do pracy ciagtej z
gwarantowanymi parametrami
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ruch probny, tj. normalna praca instalacji, potwierdzajgca osiggniecie zatozonych
parametrow technicznych i technologicznych.

6.8.7. Materiaty do przeprowadzenia rozruchu

Materialty eksploatacyjne na czas rozruchu, w szczegdélnosci takie jak
wszystkie niezbedne chemikalia wymagane technologia, oleje, smary do urzadzen itp.
(w ilosci niezbednej do przeprowadzenia rozruchu i ilosci wymaganej instrukcjg
eksploatacji urzadzen oraz pojemnosciag zbiornikéw na konkretne substancje) zostang
dostarczone przez Wykonawce. Zamawiajacy zapewni ze swojej strony dostarczenie
odpadow koniecznych do przeprowadzenia rozruchéw, pracownikéw do obstugi linii w
czasie rozruchu (przeszkolonych przez Wykonawce i pracujagcych pod nadzorem
pracownikéw Wykonawcy), sprzet do obstugi instalacji z obstugg (oraz pokryje koszty
mediéw: energii elektrycznej, wody i ciepta).

6.8.8. Warunki rozpoczecia rozruchu

Rozruch bedzie prowadzony zgodnie z przedstawiong przez Wykonawce, a
zatwierdzong przez Zamawiajgcego instrukcjg rozruchu. Instrukcja rozruchu bedzie
zawiera¢ zakres i sposéb prowadzenia rozruchu mechanicznego oraz rozruchu
technologicznego, zgodnie z zapisami niniejszej dokumentacji oraz postanowieniami
umowy. Rozpoczecie rozruchu powinno by¢ poprzedzone:

zakonczeniem robdét budowlanych potwierdzone protokolarnym pozytywnym odbiorem
wraz z probami szczelnos$ci zbiornikéw, kanatow i przewodow,

zakonczenie prob montazowych potwierdzone protokotem z wykonania préb
pomontazowych catosci wyposazenia mechanicznego,

zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo - kontrolnych,

zakonczeniem prac regulacyjno - pomiarowych, uktadow elektrycznych i
sterowniczych potwierdzone protokotami,

posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno - ruchowej
urzadzen,

opracowaniem dokumentacji rozruchowej - instrukcji rozruchu, zawierajacej opis
czynnosci rozruchowych, projekt szkolenia pracownikow,

zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i ppoz.,

zabezpieczeniem materiatow eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu.

6.8.9. Warunki przeprowadzenia rozruchu

Celem rozruchu jest uruchomienie i witgczenie do eksploatacji obiektow
Zaktadu oraz urzadzen i procesdw wraz z osiggnieciem zaktadanych parametréw
procesowych i techniczno - ekonomicznych.

Celem rozruchu oprocz uruchomienia jest rowniez:
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sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzeh pod petnym obcigzeniem,
doprowadzenie obiektow do nalezytego stanu technicznego oraz sprawdzenie
niezawodnosci dziatania urzadzen,

osiggniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrow pracy,
ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewniajacych
ich prawidtowg, ekonomiczng i niezawodng prace.

W zakres prac wchodzi:

uruchomienie urzadzen (rozruch mechaniczny - bez podania mediéw roboczych), w
trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i instalacje w zakresie
kompletnosci i czynnosci ruchowych,

szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, ppoz.,

rozruch technologiczny, w wyniku ktéorego osiaga sie =zatozone parametry
gwarantowane.

Wady i braki, w wymaganej jakosci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.
Przebieg eksploatacji w trakcie kazdej z faz rozruchu nalezy dokumentowaé w
dzienniku rozruchu.

6.8.10. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny nalezy rozpoczg¢ od wykonania prac przygotowawczych, ktore
powinny objg¢ swoim zakresem:

zapoznanie sie ze stanem budowy,

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy,

sprawdzenie zgodnosci wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie gotowosci obiektéw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod
wzgledem BHP i ppoz.),

sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Zamawiajgcego
w celu szkolenia eksploatacyjnego.

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci,
droznosci, zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu
préb ruchowych, przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow
Zaktadu. Faza ta powinna byC poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i
zasilajgcych. Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:

sprawdzenie potgczen przewoddéw technologicznych,

sprawdzenie dziatania armatury,

wykonanie préb szczelnosci rurociggdéw, armatury i zbiornikow,
sprawdzenie poprawno$ci montazu maszyn i urzadzen,

sprawdzenia czystosci zbiornikéw, komér, studzienek, koryt i kanatow,
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doktadnie zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno - ruchowg maszyn i urzadzen.
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem

przekazujgcym catos¢ obiektow i urzgdzen do rozruchu technologicznego.
6.8.11. Rozruch technologiczny

Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie poszczegdinych
elementéw Zaktadu, sprawdzenie zainstalowanych urzadzen pod petnym
obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych paramentéw technologicznych pracy
obiektéw i instalacji, zapewniajacych osiggniecie wymagan okreslonych w
dokumentach przetargowych i niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich petnego obcigzenia,

kontrola prawidtowos$ci sterowania i automatyki,

przeszkolenie zatogi w zakresie technologii, obstugi urzadzen oraz zasad BHP i
ppoz. na obiektach.

Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci odpaddw oraz zuzywanych podczas
rozruchu mediéw, nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku rozruchu. 3 2

Oprécz wymienionych wyzej wynikow pomiaréw ilosciowych i jakosci
odpadow nalezy notowa¢ rowniez dane okredlajagce podstawowe parametry
technologiczne i efekty pracy Zaktadu. Raporty te bedg podstawg do kompleksowe;j
oceny pracy Zaktadu. Podczas wykonywania czynnosci rozruchowych powinno
sporzadzic sie nastepujgce dokumenty:

dziennik rozruchu,

protokot zdawczo - odbiorczy,

protokét wykonanych czynno$ci rozruchowych,

protokoét zakonczenia prac rozruchowych,

rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,
wyniki badan laboratoryjnych i innych,

listy obecnosci.

W czasie rozruchu nalezy prowadzi¢ zapis wszystkich czynnosSci
umozliwiajacy opracowanie Wykonawcy dokumentacji porozruchowej.
Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowacé opis przebiegu i zakonczenia
prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji Zaktadu i poszczegdlnych
obiektow. W szczegdlnosci powinna ona zawiera¢ nastepujace elementy:

protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
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sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng
pracy wyposazenia mechanicznego i ciggow technologicznych, odnotowaniem
wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

protokot stwierdzajacy, ze Zaklad i poszczegdlne obiekty spetniajg zatozone
wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.,

instrukcje obstugi i konserwaciji.

Gtoéwnym efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych
w projekcie modernizacji Zaktadu i niniejszym Programie Funkcjonalo - Uzytkowym
wymaganych parametréw technologicznych.

6.8.12. Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Kontrola jakosci wykonania Roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i
poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli jakosci podlegaja:

prawidtowo$¢ wykonania rozruchu mechanicznego,

prawidtowo$¢ wykonania rozruchu technologicznego,

wykonanie kolorystyki rurociggéw, oznaczenia obiektow i urzadzen, wykonanie tablic
informacyjno

- ostrzegawczych,

uzyskanie zaktadanych parametréw okreslonych w gwarancjach oraz Zzadanych
parametrow wydajnosci urzadzen, zuzycia materiatdw eksploatacyjnych oraz innych
wymogow technicznych okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Parametry te zostang sprawdzone podczas rozruchu Zaktadu i poszczegodlnych
obiektow.

7. Opis Wymagan Zamawiajacego dotyczacych szkolen

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy lezy zapewnienie szkolenia w celu
przyuczenia personelu Zamawiajgcego do obstugi i eksploatacji zmodernizowanego
Zaktadu. Ma to na celu zapewnienie niezawodnos$ci wydajnosci i tatwosci obstugi
komponentdéw mechanicznych i elektrycznych.

Szkolenia bedg ogdlnie obejmowal zaznajomienie z  aspektami
eksploatacyjnymi systemow, jako catosci, przy czym nastgpi zaznajomienie sie z
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Szkolenie na
miejscu powinno sie skonczy¢ wraz z korcem rozruchu.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty wymagane do obstugi powinny byc¢
dostarczone w jezyku polskim w co najmniej 4 kopiach. Wszystkie rysunki i DTR
urzgdzen muszg zosta¢ oméwione, aby da¢ personelowi jasny wglad w:
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e catosciowy projekt zmodernizowane;j instalacji,

e montaz wszystkich elementow,

e procedury obstugi instalacji w kazdych warunkach,

e procedury i schematy uzytkowania (konserwacji)

¢ szczego6towe informacje dotyczace przeprowadzenia serwisu urzgdzen i instalacji,
¢ srodki bezpieczenstwa.

8. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
8.1. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Obowiazkiem Wykonawcy jest znaé¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i/lub
projektowaniem. Ponadto Wykonawca bedzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas sporzadzania
dokumentacji projektowej i prowadzenia Robét. W trakcie projektowania, prowadzenia
i ukonczenia robét Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania
prawa polskiego. Wykonawca powinien zapozna¢ sie oraz stosowaé wszystkie
przepisy wydane przez witadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i prowadzeniem robot.
Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych, oraz jest w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen oraz
inne dokumenty.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé bezwzglednie
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
obowigzkiem Wykonawcy jest zadbanie o to, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca w zakresie swoich obowigzkéw ma utrzymanie wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu oraz odpowiedniej odziezy dla ochronny zycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
aktualne przepisy dotyczace ochrony srodowiska.
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8.2. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | WYMAGANIAMI ZAMAWIAJACEGO

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Robét zgodnie z Umowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego. W razie wystgpienia rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
Umowie. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty oraz dostarczane Urzadzenia
i Materiaty powinny by¢ zgodne z Umowg oraz dokumentacjg projektowg wykonang
przez Wykonawce. Wiasciwosci i cechy Urzadzen i Materiatbw powinny byc¢
jednorodne oraz wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy Urzadzenia, Materiaty i Roboty nie bedg w pemi zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i bedzie miato to wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementow
budowli, to takie Urzadzenia i Materiaty nalezy niezwlocznie zastgpi¢ innymi,
spetniajagcymi Wymagania Zamawiajgcego, a Roboty nalezy rozebra¢ na koszt
Wykonawcy i wykona¢ na nowo, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w wymienionych
dokumentach, a w przypadku ich wykrycia zobowigzany jest bezzwiocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeprowadzi analizy i
weryfikacje danych do projektowania oraz wykona na wiasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce wymagane do prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby
niektéore Dokumenty Wykonawcy zostaty poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy administracji publicznej, to
przeprowadzenie weryfikacji lub/oraz uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji lub/oraz uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry moze
odmowic¢ zatwierdzenia w przypadku, gdy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Umowy. Wykonawca w szczegdlnosci jest zobowigzany do
uzyskania wymaganych, zgodnych z prawem polskim uzgodnieh, opinii oraz decyzji
administracyjnych niezbednych do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania instalacji i urzgdzen do rozruchu i przeprowadzenia rozruchu.

8.3. ZGODNOSC PROJEKTU | ROBOT Z NORMAMI

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania Polskich i Europejskich
Norm, lub odpowiednich norm krajéw UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i
realizacjg Robdt. Stosowanie postanowien tychze norm jest na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w niniejszym PFU. Zaktada sie, ze Wykonawca
doktadnie zapoznat sie z trescig tychze Norm oraz zawartymi w nich wymaganiami.
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W razie potrzeby normy mogq zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym oraz uzyska pisemng zgode od
Zamawiajgcego. Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna na stronie Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

8.4. TEREN BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu
Zamodwienia w terminie okreslonym w Umowie. Wykonawca bedzie miat prawo wstepu
na teren przysztej budowy, do czasu prowadzenia robot po wczesniejszych
uzgodnieniach z Zamawiajgcym. Wykonawca ma obowigzek do przestrzegania
wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych przekazanego terenu Budowy i obiektow.

Wykonawca dokona stosownych uzgodnien 2z Zamawiajagcym i/lub z
wtascicielami gruntdow znajdujgcych sie w poblizu Terenu Budowy odnosnie terenu,
ktéry zamierza wykorzystaé jako dojazd lub powierzchnie magazynowa. Wszelkie
koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do jej ukonczenia i przejecia przez Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy
wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Ponadto Wykonawca
zapewni maksymalng ochrone wszystkich skfadnikow majatkowych i materiatéw przez
caly czas trwania Umowy. Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i
dozér Robot, az do czasu ich ukonczenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowanie wszystkich srodkdéw bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradziezg i
aktami wandalizmu przez caty okres od trwania Robdt.

Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe, jak drogi, przejscia, ktadki
nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie
inne, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikow
zarowno terenu budowy, jak i przylegtych do budowy terendw, lokalnej spotecznosci i
innych zainteresowanych oséb.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz rozporzadzen wykonawczych w tym
zakresie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich
wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikbw na Terenie
Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca ma obowigzek utrzymania sprawnego sprzetu ppoz.
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wymaganego przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy, biur oraz w
maszynach i pojazdach. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu
unikniecia pozaru na terenie wykonywania Robdt, w budynkach lub w ich poblizu i
zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia pozaréw, ktére moga wystgpi¢ na w/w
terenie.

Wykonawca budzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci i porzadku Terenu
Budowy. Odpady nalezace do Wykonawcy nie mogq by¢ usuwane w sposob dowolny.
Odpady nalezace do Wykonawcy muszg zosta¢ zagospodarowane w sposéb zgodny
Z przepisami prawa w tym zakresie. W razie niespetnienia przez Wykonawce
warunkow utrzymania Terenu Budowy w czystosci Zamawiajacy zatrudni trzecig
strone do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego
obcigzony kosztami w czasie trwania Umowy.

ZAPLECZE BUDOWY | ZABEZPIECZENIE W MEDIA

W zakresie Wykonawcy lezy organizacja zaplecza budowy. Zaplecze budowy
powinno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacja zaplecza
budowy powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania go przez
caty czas trwania Robdt i rozbidrki i usuniecia zaplecza i obiektow z nim zwigzanych.

Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w odpowiednig cze$¢ socjalno-
bytowa zawierajacq szatnie dla pracownikéw, wezet sanitarny i socjalny oraz
ewentualne pomieszczenie biurowe.

Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ odptatnego korzystania z mediow z
infrastruktury technicznej, bedacej w posiadaniu Zamawiajacego na potrzeby
wykonywania Robdét.

8.5. OCHRONA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
ZAMAWAIJACEGO | ISTNIEJACYCH INSTALACJI DOPROWADZENIA MEDIOW

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, sieci, instalacji i urzgdzen
podziemnych i naziemnych, znajdujacych sie na terenie prowadzenia Robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wtasciwie zabezpieczenie przed uszkodzeniami i
oznaczenie w/w mienia na czas prowadzenia robét. W przypadku naruszenia lub
uszkodzenia budowli, urzadzen, sieci, badz instalacji w trakcie wykonywania roboét lub
na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét,
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie,
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przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystagpienia.

Pod nadzorem Zamawiajacego, Wykonawca powinien najpierw ustali¢ lokalizacje
wszystkich gtéwnych sieci i instalacji doprowadzajgcych media, narazonych na
uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robot. Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji
dla unikniecia uszkodzen, konieczne jest przeprowadzenie doktadnych badan w celu
wyjasnienia stanu gtdwnych instalacji, ktore moga kolidowa¢ z elementami Robét
objetych niniejszym PFU. W razie powstania ewentualnych kolizji, Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiajgcym rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmian do projektu,
lub przemieszczenia trasy istniejgcej instalacji doprowadzajgcej media. Wczesne
sprawdzenie i zinwentaryzowanie sieci i instalacji doprowadzajgcych media jest istotne
ze wzgledu na umozliwienie wykonania ewentualnych przemieszczen w trakcie prac
budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediow kolidujg z elementami
Robét, przemieszczenie trasy powinno zostaé uzgodnione przy napotkaniu ich w
trakcie wykonywania Robot. Koszty zmian trasy instalacji doprowadzajgcych media
obciazajg Wykonawce.

Wykonawca powinien przedsiewzigC stosowne srodki ostroznosci, majace na
celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejacych podziemnych instalacji doprowadzajacych
media i ich podiaczen do budynkoéw. Nalezy zapewni¢ tymczasowg ochrone
wszystkich istniejacych instalacji doprowadzajgcych media oraz ich miejsca
podtgczenia do budynkdéw. Nalezy zapewni¢ tymczasowg ochrone wszystkich
istniejgcych instalacji doprowadzajgcych media, ktore zostang catkowicie lub
czesciowo odstoniete albo bedg w inny sposéb narazone w zwigzku z wykonywaniem
wykopow. W razie wystgpienia szkody wykonawca winien dokona¢ naprawy
uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszystkie niezbedne
Srodki ostroznosci, tak aby zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet
rurociggow.

8.6.UTRZYMANIE RUCHU NA TERENIE BUDOWY | PRZESTOJE W PRACY
ISTNIEJACEJ INSTALACJI

Roboty objete zakresem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
bedg prowadzone w funkcjonujacym ZZO w Koszaréwce, gmina Grajewo. Wykonawca
bedzie wspotpracowat z Zamawiajagcym i personelem eksploatacyjnym ZZO, tak aby
zapewni¢ w czasie trwania robét dostep do wszystkich obiektow personelowi ZZO. W
zakresie obowigzkow Wykonawcy lezy uzgodnienie z odpowiednim wyprzedzeniem
swojego programu i metod pracy na poszczegolnych obiektach, lub w ich
bezposrednim sagsiedztwie wraz z personelem eksploatacyjnym ZZO, przy udziale
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga realizacji dostaw i robdt montazowych wszystkich
obiektéw i urzgdzen technologicznych i zwigzanych z nimi robd6t budowlanych i
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instalacyjnych w terminie okreslonym Umowa. Wszelkie chwilowe przestoje w pracy
istniejacej instalacji, w tym brak mozliwosci korzystania z medidw muszg byc¢
kazdorazowo uzgodnione z Zamawiajgcym, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,
przy czym wymaga sie, aby wiekszos$¢ tych prac realizowana byta w czasie poza
godzinami pracy ZZO w Koszaréwce, gmina Grajewo, tj. w godzinach od 18.00 do
6.00 rano lub w dni wolne od pracy instalacji segregacji odpaddéw, tj. soboty i niedziele.

Rozbiorka badz usuwanie istniejacych urzadzen, elementéw, rurociagdéw lub
instalacji bedacych w eksploatacji jest niedopuszczalna do czasu zastgpienia lub
wprowadzenia ,tymczasowego alternatywnego rozwigzania zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego. Akceptacji Zamawiajagcego podlegaja takze roboty trwate i
tymczasowe, ktore bedg mialy wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych
budynkow, instalacji i urzadzen. Jezeli dojdzie do uszkodzenia przez Wykonawce
czesci istniejacych urzadzen lub instalacji ZZO, ktére moga na danym etapie
wykonywania prac dziata¢, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuniecia
takiego uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciggu 24
godzin, Zamawiajacy obcigzy kosztami takiej naprawy Wykonawce.

8.7. UBEZPIECZENIA | GWARANACJE,

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowg gwarancje. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami Umowy.

9. MATERIALY | URZADZENIA
9.1. Wymagania podstawowe,

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty, elementy i urzadzenia) przeznaczone
do robdt

musza:

spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.881 z pdzn.
zmianami) i posiada¢é wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i
oznakowanie,

by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i dokumentacjg projektowa,

by¢ nowe i nieuzywane.

Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢é zastosowania maszyn, urzadzen,
wyposazenia oraz rozwigzan technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych)
majacych charakter prototypowych.
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Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentow potwierdzajacych udzielone
gwarancje producentdw maszyn i urzgdzen technologicznych oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu narzedzi do obstugi i naprawy maszyn i urzadzenh.

Podane w niniejszym PFU wymagania dot. Materiatdbw i Urzadzen sa
wymaganiami minimalnymi. Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzadzen i/lub materiatow o
wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy
0 zmiane wynagrodzenia umownego.

Materiaty, urzadzenia i elementy gotowe wykorzystywane przy robotach statych
powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci oraz solidnego wykonania. Wymienione
wyzej materiaty, urzadzenia i elementy gotowe nalezy naby¢ wytgcznie od dostawcow,
ktorzy powinni wykazac jakos¢ swoich produktéw. Dostawca powinien przedstawic
referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami lub poswiadczone
wyniki testéw badz prob swoich wyrobdéw. Wyroby budowlane i urzadzenia narazone
na korozyjne oddziatywanie $rodowiska powinny by¢é wykonane z materiatow
odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.
Materiaty oraz wykonanie materialowe Urzadzen powinno zapewnia¢ wyeliminowanie
ryzyka wystgpienia korozji galwanicznej. Nalezy dobra¢ tak materiaty, urzadzenia i
elementy gotowe, aby wytrzymaty wplyw niekorzystnych i korozyjnych warunkéw
pracy, jakie mogg panowa¢ w ZZO w Koszarowce, gmina Grajewo. Materiaty,
urzadzenia i elementy gotowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

materialy i wyroby narazone na kontakt z organiczng frakcjg odpadéw, $ciekami itp.
nie mogg by¢ biodegradowalne,
czesci zuzywajgce powinny by¢ fatwo dostepne.

9.2. Kwalifikacja Materiatéw i Urzadzen

Kazda partia Materiatow i wszystkie urzgdzenia na potrzeby wykonania Robét
objetych Umowa muszg zostaC zatwierdzone przez Zamawiajacego i Inspektorow
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przed ztozeniem zamdwienia na urzadzenia i
materiaty przedtozy¢ Zamawiajagcemu wniosek o ich zatwierdzenie (w dwdch kopiach).
Na zatwierdzenie w/w wniosku Wykonawca powinien przewidzie¢ jeden tydzien.
Potwierdzeniem w/w jest otrzymanie przez Wykonawce jednego egzemplarza
zatwierdzenia z podpisem i datg Zamawiajgcego. We wniosku o zatwierdzenie
materiatu/urzadzenia winny znalez¢ sie nastepujace informacje:

nazwa i adres proponowanego dostawcy badz producenta,
numery oraz tytuty odnosnie wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowe;j
instytucji normalizacyjnej, jakie powinny spetniaé materiaty lub wyroby, wraz z kopiami
niezbednych dokumentow, ktérych wymaga Zamawiajacy,
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reprezentatywne probki materiatdbw proponowanych do wykorzystania przez
Wykonawce,

dokumenty producentoéw dotyczace wytwarzanych materiatéw i wyrobdw,

informacja potwierdzajgca jakos¢ wyrobdéw i materiatdw zgdang przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy proponowane badz dostarczone urzadzenia i materialty oraz
ichmontaz nie spetnia Wymagan Zamawiajgcego, a przez to wptywa negatywnie na
jakos¢ Robot, Zamawiajagcy moze odrzuci¢ wyzej wymienione urzadzenia i materiaty.
Odrzucone urzadzenia i materialy beda niezwtocznie zdemontowane i zastgpione
innymi, na koszt Wykonawcy. Zmiana dostawcy urzadzen lub materiatow w stosunku
do wykazu dostawcéw wchodzacego w sktad Projektu Wykonawczego wymaga
akceptacji Zamawiajgcego. Wszystkie zwigzane z tym koszty pokryje Wykonawca.

Dla Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw
protokoty z przeprowadzonych préb, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych
materiatow i Urzadzen i przekaze kopie atestow Zamawiajgcemu. Atesty takie majg
stwierdzi¢, iz dane Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan
zawartych w wymaganiach Zamawiajgcego oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw
i norm, jak réwniez podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz
Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i
przypisa¢ im wiasciwe atesty. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren
Budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wilasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatow i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji. Ewentualne badania i testy dodatkowe wykonane beda na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien wywiez¢ z terenu Budowy materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom lub ztozy¢ je w miejscu wytyczonym przez Zamawiajgcego. Roboty w
ktérych znajdujg sie materialy i urzgdzenia inne niz wskazane w Dokumentaciji
Projektowej sg wykonywane na wiasne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca moze nie
dostac zaptaty za takie Roboty i musi sie liczy¢ z ich nie przyjeciem. Jesli materiaty lub
czesci Robot nie bedg zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego, a bedzie miato to
negatywny wptyw na jako$¢ Robdt, to nalezy takie materialy zastgpi¢ niezwiocznie
innymi, a Roboty musza zosta¢ rozebrane na koszt Wykonawcy.

9.3. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzadzen

Tymczasowo sktadowane urzadzenia i materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, nalezy zabezpieczyC przez zanieczyszczeniem, tak aby
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci. Tymczasowo sktadowane urzadzenia i
materialy powinny by¢ dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien przewidzie¢ zlokalizowanie miejsca tymczasowego sktadowania w obrebie
terenu Budowy, badz na terenach przylegtych. Miejsce pod tymczasowe sktadowanie
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powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Miejsca sktadowania materiatow poza
terenem Budowy powinno by¢ zorganizowane przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen nalezy zminimalizowaé poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw, zgodnie z harmonogramem prowadzenia robdt.
Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentow.
Wszelkie koszty zwigzane 2z przechowywanie i zabezpieczeniem Materiatow i
Urzadzen beda ujete w ofercie Wykonawcy.

9.4. Znakowanie Materiatéw i Urzadzen

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp.
ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czesé
urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych
musza znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zamontowanie
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju
armaturze i urzadzeniach. Numery identyfikacyjne kazdego oznakowanego
elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach,
ktérych dostarczenie jest obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze
tabliczki ostrzegawcze montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢
mozliwe potozenia zaworu i sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wykonawca oznakuje w sposdb umozliwiajacy tatwg identyfikacje wszystkie
rurociggi. Rurociagi powinny posiada¢ oznaczenia w odlegtosciach maksymalnie co
5 metrow i w miejscach przejsé rurociggow przez Sciany i podtogi oraz wejsé i wyjs¢
do i z budynku. Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badz
metalu i muszg mie¢ wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne, a
litery ciemne. Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposéb trwaty. Naklejki i
tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie bedg akceptowane.

9.5. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe Urzadzen (DTR)

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim
i dodatkowo w jezyk angielskim, je$li dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za
granicg Polski. DTR bedg zawieraé¢:

a. Czes¢ rysunkowg obejmujaca;:

e schematy procesu i instalaciji,
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kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczeh z innymi
elementami oraz z ciezarem Urzadzen,

opis wszystkich komponentoéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci,

zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow,

certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.),

obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.)

schemat potaczen elektrycznych,

specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem;

b. Czes¢ instalacyjng obejmujacy opis:

e wymagan dotyczacych instalaciji,
e wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania
e zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu;

c. Czesc¢ obstugowg obejmujacy opis:

e obstugi,
¢ konserwacji,
e naprawy.

Wykonawca przediozy DTR poszczegdélnych maszyn i urzadzen
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem dostawy.

10. SPRZET WYKONAWCY ORAZ TRANSPORT NA TERENIE BUDOWY

Wykonawca ma obowigzek do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Uzywany sprzet
do wykonywania robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, lub w projekcie organizacji Robdt,
ktéry powinien zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie Robdét powinno zostaé zagwarantowane liczbg i wydajnoscig
sprzetu, zgodnie z zasadami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym Umowa.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac¢ w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy
caty swoj sprzet, oraz sprzet wynajety do wykonywania Robdét. Sprzet do wykonywania
Robot powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu kopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, jezeli takie sg
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wymagane przepisami. Zamawiajacy ma prawo zdyskwalifikowac i nie dopusci¢ do
Robét sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie gwarantujgcych zachowania
warunkéw Umowy.

Wykonawca ma obowigzek do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
beda mialy negatywnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét, wilasciwosci i
jakoé¢ transportowanych materialdow oraz stan drég. Liczba $rodkéw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie Robdt w zgodnosci z zasadami okreslonymi w
Wymaganiach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa. Pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania okreslone w
przepisach ruchu drogowego. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
wycofaé¢ z terenu Budowy srodki transportu nie spetniajgce warunkéw okreslonych w
Umowie. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami uzytymi do realizacji
Robd6t na drogach publicznych oraz dojazdach na teren Budowy powinny by¢ usuwane
na biezgco i na koszt wiasny Wykonawcy. Ewentualne szkody na drogach
dojazdowych, w tym drodze dojazdowej do ZZO i na obszarze ZZO w Koszaréwce,
gmina Grajewo spowodowane pojazdami Wykonawcy powinny zosta¢ naprawione na
koszt Wykonawcy.

11. WYKONANIE ROBOT

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie Roboét zgodnie z warunkami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz w Umowie. Jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Rob6t powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacji projektowej oraz
opracowanym przez Wykonawce Projektem organizacji robdt i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ) oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie oraz wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot, w zgodzie z wymiarami oraz rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ na wtasny
koszt, jesli bedzie wymaga¢ tego Zamawiajacy, skutki btedéw spowodowanych przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét. Sprawdzenie wytyczenia Robot badz
wyznaczenie ich wysokosci przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej
liczby wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikéw i innego niezbednego personelu,
odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i oprzyrzadowania niezbednych do
realizacji Robot.

Na wymaganiach okreslonych w Umowie, rysunkach, normach, wytycznych i w
PFU oparte bedg decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia
materiatdw, urzadzen i elementow Robdt. Podczas podejmowania decyzji
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Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych i inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét.
Ewentualne skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca Scisle przestrzegat danych z zatwierdzonego Projektu
Wykonawczego.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze wnioskowa¢ na czas o
zmiany w dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany sg konieczne i korzystne dla
Zamawiajgcego. Przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego bedzie takze
dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zatwierdzony terminarz prac. Obowigzkiem
Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiajgcemu szczegdtowego harmonogramu
Robdét, ktéry w razie koniecznosci moze zosta¢ zmieniony, dostarczony harmonogram
powinien by¢ zgodny z warunkami okreslonymi w Umowie.

12. KONTROLA REALIZACJI ROBOT

1. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli
Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajacego, bedg w
szczegoblnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w Projektach: Konstrukcyjnym i Technologicznym,
rozwigzania projektowe zawarte w Projekcie Wykonawczym - w aspekcie ich
zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Wymaganiami Zamawiajacego
oraz warunkami Umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

dostawy urzadzen i instalacji - w aspekcie zgodnosci ich z ofertag Wykonawcy,
Projektem Technologicznym, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i Umowa,

sposob wykonania robdét budowlanych i montazowych - w aspekcie zgodnosci ich
wykonania z projektami wykonawczymi, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i
Umowa,

przebieg rozruchu i wyniki osiggniecia parametrow gwarantowanych, wymaganych
przez Zamawiajgcego.

2. Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcyg i potwierdzenia kontroli
wykonanych robot budowlanych i montazowych wraz z dostawg urzgdzen i instalacji
oraz dokonania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie branzowych
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Inspektorow Nadzoru, w zakresach wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowienn Umowy.

3, Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o postepie prac poprzez
tygodniowe raporty. Na zgdanie Zamawiajgcego, w uzasadnionych przypadkach
Wykonawca winien przestawi¢ raport specjalny w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty nalezy opracowa¢ w postaci elektronicznej i
pisemnej. Zamawiajagcy ma obowigzek przed rozpoczeciem Robét zatwierdzié
formularz raportu potrzebny do prowadzenia dokumentacji Robdét. Podstawg do
komunikacji i korespondencji miedzy Zamawiajagcym oraz Wykonawcag bedzie w/w
raport.

4, Zamawiajacy wymaga prowadzenia narad koordynacyjnych w trakcie prowadzenia
Robét objetych niniejszg umowa. Narady koordynacyjne odbywac sie beda regularnie
(jednak nie rzadziej niz raz na tydzieh) i przeprowadzane bedg w siedzibie
Zamawiajgcego, na terenie ZZO w Koszaréwce, gmina Grajewo. Jezeli sytuacja
bedzie tego wymagaé, Zamawiajacy moze zwiekszy¢ czestotliwosé spotkan.
Zastrzega sie rowniez mozliwos¢ organizacji innych spotkan, w przypadku takiej
potrzeby. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie, w przypadku takiej
koniecznosci obecnosci na naradach podwykonawcow, producentdw urzgdzen i
innych zainteresowanych stron.

13. DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentacje Budowy stanowig w szczegdlnoSci:

Dokumenty Wykonawcy,

Korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorami Nadzoru a Wykonawca, {j.
wszelkie komunikaty, jak polecenia, powiadomienia, zgody, zatwierdzenia, itp.,
Harmonogram Robdt,

Raporty o postepie prac Wykonawcy,

Protokoty z préb, inspekciji, odbiorow,

Dokumenty zapewnienia jako$ci,

Dzienniki montazu,

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty nalezy przechowywaC¢ na terenie Budowy, w odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Jezeli jakikolwiek dokument budowy zaginie, nalezy
bezzwtocznie odtworzyé go w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy muszg by¢ dostepne dla Zamawiajgcego.
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14. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

14.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie i przediozenie do aprobaty
Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci
nalezy przedstawi¢ planowang technologie wykonywania Robé6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z,
warunkami Umowy oraz Wymaganiami Zamawiajacego. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawierat:

e cze$¢ 0golng, w ktérej zostang opisane:
e organizacja wykonania Robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia Robot,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem Robdét,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdinych
robot,

system kontroli i sterowania jakoscig Robdt,

wyposazenie w sprzet oraz urzgdzania do pomiardéw i kontroli,

sposob i forme gromadzenia informacji oraz forme ich przekazywania Zamawiajgcemu.

cze$¢ szczegotowq dla kazdego rodzaju robodt, zawierajaca;:

personel odpowiedzialny za wykonanie danego rodzaju Robat,

wykaz maszyn i sprzetu stosowanych do wykonania Robd6t wraz z ich parametrami
technicznymi,

rodzaj, ilos¢ srodkéw transportu,

sposob zabezpieczenia transportowanych materiatéw podczas transportu,

procedure pomiarow i badan prébek materiatow stuzacych do wykonywania
poszczegdblnych elementow Robdt,

sposob postepowania z materiatami i Robotami, ktére nie spetniajg odpowiednich
wymagan.

14.2. Zasady kontroli jakosci wykonywanych Robét

Gtéwnym celem kontroli Robét bedzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Obowigzkiem Wykonawcy jest petna kontrola Robot i
jakosci materiatbw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli
materiatow i Robot. Przed zatwierdzeniem planu kontroli Zamawiajacy moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzania badan kontrolnych, w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca ma obowigzek przeprowadzic¢
pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z PFU i Warunkami Umowy. Zakres badan okreslony
zostat w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostat on okreslony,
Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
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zgodnie z Umowag. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu $wiadectwa
legalizacji urzadzenh i sprzetu badawczego. Zamawiajgcy ma obowigzek przekazaé
Wykonawcy w formie pisemnej informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu, urzadzen i personelu laboratoryjnego.

Jezeli te niedociggniecia bedg miaty wptyw na jakos¢ uzytych materiatow i
wykonywanych Robét to Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac uzycie takich materiatow.
Takie materialy moga zosta¢ dopuszczone ponownie do uzytku pod warunkiem, gdy
Wykonawca usunie wszystkie niedociagniecia. Koszty zwigzane z organizacjg i
wykonywaniem badan ponosi Wykonawca.

Wszystkie niezgodnosci z przepisami nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu, wraz z
ewentualnymi propozycjami rozwigzania problemu. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wspotpraca w zakresie wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze bez powiadomienia zleci¢ audyt jakosci.
Wykonawca w momencie dostawy materiatdw powinien przedstawi¢ nastepujace
dokumenty Zamawiajgcemu:

¢ Swiadectwa, dokumentacje testow, materiatéw przeznaczonych do realizacji Robdét,
¢ dokumenty weryfikujgce, ze kontrole i inspekcje sg zgodne ze Specyfikacja,
o listy identyfikacyjne z odnosnikami do dokumentéw.

Dziatania okreslone w planie kontroli nalezy bezwzglednie udokumentowac¢. Na
podstawie Planu Zapewnienia Jakosci Wykonawca ma obowigzek opracowac
niezbedne formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika i listy kontrolne,j.
Dokumentacje nalezy oznaczy¢ informacjg identyfikacyjng datg i podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi
zawiera¢ co najmniej nazwe projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i
miejsce dziatania kontrolnego.

Badaniai pomiary

Wszystkie badania oraz pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi
normami. Gdy normy nie obejmujg badahn zawartych w PFU, Wykonawca moze
stosowac wytyczne lub inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, przed przystgpieniem do pomiaréw i badan.
Wykonawca powinien tez przestaé w formie pisemnej wyniki badah do akceptacji
Zamawiajgcego.
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Wykonawca ma obowigzek przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z
wynikami badan, w miare mozliwosci w jak najwczesniejszym terminie, ale nie pézniej
niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ wyniki badan na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru, lub
na innych przez niego zaaprobowanych.

Zamawiajacy po dokonaniu weryfikacji systemu kontroli Robét, ktérego
prowadzeniem zajmuje sie Wykonawca, bedzie mogt oceni¢ zgodnos¢ materiatéw i
Robét, zgodnie z wymaganiami PFU, na podstawie wynikéw badah dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobra¢ prébki materiatéw, i zleci¢ wykonanie
badan niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki takich badan wykaza,
ze raporty i dane dostarczone od Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy przeprowadzanie powtdérnych albo dodatkowych badan.
Zamawiajgcy ma mozliwos¢ oparcia sie takze na wynikach swoich badan, podczas
wykonywania oceny zgodnosci materiatow i Robdt z Rysunkami i PFU. W takiej
sytuacji catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione muszag
zostac¢ przez Wykonawce.

Podczas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé takze badania
jakoéciowe i wydajnosci poszczegolnych urzadzeh. Badanie jakosci i wydajnosci
urzadzen w trakcie trwania probnej eksploatacji i préb koncowych lezy po stronie
Wykonawcy. Wyniki tych badan muszg by¢ dostarczane na biezgco do
Zamawiajgcego.

15. ODBIORY ROBOT
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokonuje nastepujacych odbiorow:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiér czesciowy Robot,

odbior koncowy Robodt (catosé robdt objetych Umowg) poprzedzony rozruchem-
wystawienie Protokotu odbioru kohcowego dla Zadania,

odbidér pogwarancyjny potwierdzony protokotem odbioru pogwarancyjnego.

15.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajgce odbiorom wymagajg
koncowej oceny ilosci i jakosci. Odbiér takich Robdt bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt oraz poprawek, tak aby nie
wstrzymac postepu reszty Robodt. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru Robot.
Gotowos¢ danej czesci Robot do obioru zgtaszane jest przez Wykonawce wpisem w
dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér nalezy
przeprowadzi¢ niezwiocznie od daty zgtoszenia wpisu do dziennika budowy. Jakosc¢ i
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ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy, na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw prob.

15.2. Odbidr czesciowy Robét jako podstawa do wystawienia faktury czesciowej

Odbiorom czesciowym podlegajg zakonczone etapy prac okreslone zgodnie z
Harmonogramem i Wykazem Cen. Zamawiajacy przeprowadza kontrole wykonanych
Robét. Podpisany oraz zatwierdzony protokét odbioru czesciowego Robét Wykonawca
ma obowigzek dotgczy¢ do faktury o ptatnosc.

15.3. Odbiér koncowy Robét

Wykonawca przed przystgpieniem do rozruchu zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu nie pdézniej niz wraz z pisemnym powiadomieniem o
gotowosci do przeprowadzenia rozruchu nizej wymienionych dokumentow:

instrukcje rozruchu,

instrukcje  eksploatacji, konserwacji i obstugi oraz ksigzki eksploatacji
dlaposzczegolnych maszyn i urzadzen (na czas trwania gwaranciji)

dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczanych urzadzen, wykonane w jezyku
polskim, zawierajace informacje dotyczace obstugi i konserwacji, wraz z wykazem
czesci zamiennych, akcesoriow, niezbednych materiatéw oraz narzedzi,

dokumentacje powykonawcza,

protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,

dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw - a wiec niezbedne atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
znaki budowlane (zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. Dz.
U. nr 92, poz. 881 z pdzn. zmianami),

wykaz dostarczonych i zamontowanych urzadzen i elementéw technicznych i
technologicznych wraz z oznaczeniem zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych,
Swiadectwa pochodzenia,

atesty higieniczne,

dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - jesli bedzie
wymagane.

Prowadzenie nadzoru nad przebiegiem rozruchu lezy w gestii Komisji, w sktad
ktorej wchodzi¢ bedg miedzy innymi przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca,
oraz osoby ktorych udziat w probach jest wymagany przepisami, rozruch instalaciji
nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacym porzadku:

rozruch mechaniczny
rozruch technologiczny (obejmujacy préoby rozruchowe i ruch prébny), w trakcie ktérego

nalezy dokonaé pomiaru parametrow gwarantowanych.
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Z przeprowadzonego rozruchu Wykonawca ma obowigzek sporzadzié
protokdt, przygotowany wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Instrukcja rozruchu powinna zawieraé szczegoétowy zakres, przebieg i wymagania
czynnosci niezbednych do przeprowadzenia rozruchu. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu instrukcje rozruchu w 4 egzemplarzach w terminie 14 dni, przed datg
rozpoczecia rozruchu wedtug aktualnego harmonogramu Robdt, instrukcja rozruchu
powinna zawiera¢ szczegotowe opisy niezbednych do wykonania czynnosci, tak aby
po zakonczeniu rozruchu obiekty, odcinki, oraz catos¢ wykonanych Robd6t mogta
zosta¢ uznana za dziatajgce niezawodnie, i za zgodne z Umowa, instrukcja rozruchu
powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze odrzuci¢ instrukcje rozruchu, jesli nie bedzie ona
gwarantowata spetnienia wymagan Umowy. W takim wypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany do wniesienia poprawek i uzupetnien, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze rozpoczaC rozruchu przed zatwierdzeniem
instrukcji rozruchu przez Zamawiajgcego i potwierdzeniem gotowosci do rozruchu.
Wykonawca zobowigzany jest, niezaleznie od zatwierdzenia Zamawiajgcego, do
przeprowadzenia rozruchu w sposéb dokumentujacy zgodnos¢ z Umowa.

Kazdg nastepng faze Wykonawca powinien rozpoczaé wytacznie po
pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej. Pomiary parametrow pracy urzadzen i
instalacji wykonane w trakcie rozruchu nalezy poréwnaé¢é z dopuszczalnymi
wartosciami tych parametrow okreslonych w instrukcji obstugi i dokumentacji
techniczno - ruchowej. Niepowodzenie préby nastepuje gdy zostang przekroczone
wartosci parametru kwalifikowanego.

Rozruch mechaniczny
W zakres rozruchu mechanicznego wchodzg nastepujace czynnosci:

sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
obstugi i konserwacji z warunkami okreslonymi w Umowie,

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Rob6t z warunkami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej,

sprawdzenie instalacji pod katem usytuowania i zamontowania elementéw instalacji,
sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzadzehn w materiaty eksploatacyjne,
sprawdzenie czystosci i droznosci dostepnych elementéw instalacji,

wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen zgodnie z wymaganiami DTR oraz
instrukcji eksploataciji i obstugi.

sprawdzenie skutecznosci podania mediéow (energia elektryczna, woda, sprezone
powietrze, itp.) zasilajgcych do instalacji wraz ze sprawdzenie dostepnosci i
parametrow mediéw na wejsciu do instalacji,
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> stopniowe obcigzenie instalacji podajacych media poprzez zatgczenie kolejnych
fragmentéw instalaciji,

> sprawdzenie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegolnych elementow
wyposazenia instalacji podajacych media (zawory, przepustnice, wytgczniki, itp.),

> sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem medidw wyposazenia sygnalizacyjno -
pomiarowego instalacji zasilajacych,

> sprawdzenie poszczegoélnych elementéw instalacji i urzadzeh bez podania medium i
bez obcigzenia wraz z przeprowadzeniem pomiarow parametréw pracy instalacji,
urzadzen oraz wspotpracy catego uktadu,

> kontrola skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i
regulaciji,

> wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen zgodnie z wymaganiami DTR oraz
instrukcji eksploataciji i obstugi.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg rozruchu.
15.5. Rozruch technologiczny
W zakres rozruchu technologicznego wchodzg nastepujace czynnosci:

> czynnosci przewidziane w ramach rozruchu technologicznego nalezy przeprowadzic¢ z 5 2
medium eksploatacyjnym,

> nalezy ponownie przeprowadzi¢ kontrole dziatania wszystkich instalacji stanowigcych
wyposazenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowej,

> proby rozruchowe nalezy rozpocza¢ 2z minimalnym obcigzeniem medium
eksploatacyjnym, obcigzenie nalezy stopniowo zwieksza¢ az do osiggniecia wartosci
maksymalnych,

> podczas podawania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia nalezy
przeprowadzi¢ wszystkie czynnosci sprawdzajace, kontrolne i regulacyjne, wykonane
w trakcie prob odbiorowych,

> wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen zgodnie z wymaganiami DTR oraz
instrukcji eksploatacji i obstugi

> stopniowe obcigzanie instalacji i urzadzen medium eksploatacyjnym nalezy prowadzic
az do osiggniecia stanu stabilnej pracy w calym przedziale obcigzen, zgodnych z
wymaganiami Umowy,

> po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek nalezy poddaé zasadniczej fazie
eksploatacji probnej, tj. ruchowi prébnemu polegajacemu na statej pracy przy
zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji wszystkich parametrow, zgodnie z wymaganiami
instrukcji rozruchu i Umowy,

> rozruch technologiczny nalezy prowadzi¢ zgodnie =z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego instrukcjg rozruchu,

> rozruch technologiczny zostanie uznany za zakonczony, jesli wszystkie parametry
beda zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i Umowa.
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Rozruch technologiczny nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu rozruchu
mechanicznego. Wykonawca powinien zatozy¢ w harmonogramie wykonywanie Robét
zwigzanych z rozruchem.

16. WARUNKI PRZEJECIA ROBOT

Odbidr koncowy Robdét dokonany zostanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
niniejszym PFU oraz zgodnie z postanowieniami Umowy. Zakonczenie Robét oraz
gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ zgtoszona Zamawiajgcemu. Do odbioru roboét
Zamawiajacy powinien wyznaczy¢ komisje odbiorowg. Komisja odbiorowa ma za
zadanie dokonanie oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan, pomiarow, rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z dokumentacjg projektowg i PFU. Wraz z zawiadomieniem o
gotowosci do odbioru, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

dokumentacja powykonawcza,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego,

sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje Robot,

protokoty wraz z wynikami pomiaréw kontrolnych, badan oraz rozruchu,

dokumenty dotyczace stosowanych materiatdw - a wiec niezbedne atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty jakosci wbudowanych materiatédw i urzadzen, deklaracje
zgodnosci producenta wyrobu z PN Ilub aprobatg techniczng, znaki budowlane
(zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r., Dz.U. nr 92, poz.
881 z pézn. zmianami),

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét wraz z datg rozpoczecia i zakonczenia
Robodt,

dokumentacje techniczno - ruchowe urzgdzen, wykonane w jezyku polskim,
zawierajgce informacje dotyczace obstugi i konserwacji, wraz z wykazem czesci
zamiennych, akcesoriow, niezbednych materiatbw oraz narzedzi oraz ksigzki
eksploatacji

inne dokumenty np. oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania Robot z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi normami
i przepisami, oswiadczenie Wykonawcy do doprowadzeniu do nalezytego porzadku
placu budowy, itp.

Komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ ponowny termin odbioru kohcowego Robo6t, w
przypadku gdy wedtug oceny komisji odbiorowej przygotowane dokumenty bedag
niekompletne
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17. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac projektowych
oraz budowlano -montazowych zgodnie z:

> przepisami polskiego Prawa Budowlanego wedtug stanu na dzieh realizacji prac, w
brzmieniu wynikajacym z publikacji aktow prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze
Polskim,

> Polskich Norm wedtug stanu obowigzujgcego na dzien realizacji prac wedtug listy
Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny,

> norm branzowych.

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach Robét nalezy wykonywaé¢ wedtug:

> ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" - Instytut Techniki
Budowlanej,

> ,Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL" - Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal,

> Wymaganh technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do
rodzaju robat.

> W zakresie wymagan ogodlnych dla robdét drogowych, wszelkie roboty nalezy
realizowa¢ wedlug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét Generalnegj
Dyrekcji Drég Publicznych ,Wymagania ogdélne (D - M - 00.00.00)" z wylaczeniem
punktu dotyczgcego podstawy ptatnosci.

> W zakresie wymagan ogolnych dla robdt budowlanych wszelkie roboty nalezy
wykonywac wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
~Vymagania ogolne", opracowanej przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-
organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z 0.0. z wylgczeniem punktu dotyczgcego
podstawy ptatnosci.

17.1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE

Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot budowlanych zawarte sg w
wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych - czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1,
Roboty ziemne, ITB, Warszawa 2007, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

17.2. SIECI ZEWNETRZNE-WODNE,
Wymagania dla sieci wodnych i kanalizacyjnych okreslajgw szczegodlnosci:

> Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 _ Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych (ISBN 83-88695-04-5)
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INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE, ELEKTRYCZNE,

Wymagania dla instalacji wewnetrznych okreslajgw szczegodlnosci nastepujace
opracowania:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 _ Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych (ISBN 83-88695-13-4),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, - czesé¢ D: Roboty
instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej, ITB Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wymagania dla robo6t wykonczeniowych okreslajgw szczegdolnosci nastepujgce
opracowania:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7),
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i zywiczne, ITB, Warszawa 2004,(ISBN
cyklu 83-7370-660-7),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4, Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB,
Warszawa

(ISBN cyklu 83-7370-660-7),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5, Okladziny i wykladziny z ptytek ceramicznych, ITB,
Warszawa

(ISBN cyklu 83-7370-660-7),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych _  cze$é C:
Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukciji
budowlanych, ITB, Warszawa, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

20. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 201 Or.
poz. 1623 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
nr 113 z 201 Or. poz. 759 z p6zn. zmianami).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.
881 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity Dz. U. nr 5 z 2001 r. poz. 42 z pézn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002r. poz.690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138 z 2001 r. poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. nr 0 z 2012r. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006r.
poz. 578).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz. 953 z
pézn. zmianami).

Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004r.
poz. 2497).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 94 z 2011
r. poz. 551 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 0 z
2012r. poz. 1059).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003r. w sprawie szczegodlnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r.
poz. 828).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. nr 80 z 1999r. poz. 912).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. nr 151 z
2009r. poz. 1220).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
nr 129 z 2006r. poz. 902 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013r. poz. 21).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw - (Dz. U. nr 112 z 2001 r. poz. 1206).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
nr 178 z 2009r. poz. 1380 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 z 2003r. poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 201
Or. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. (Dz. U. nr 109 z 201 Or. poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr
169 z 2003r, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. - w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz.
U. nr 26 z 2000r. poz. 313 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 0 z 2012r. poz. 1468).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012r. w sprawie
mechaniczo - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz.
U. nr 0z 2012r. poz. 1052).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriow
oraz procedur dopuszczania odpadow do sktadowania na sktadowisku odpadéw
danego typu (Dz. U. nr Oz 2013r. poz. 38).

PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

PN-EN ISO 128-20:2002 Rysunek techniczny. Zasady ogdlne przedstawiania. Czes¢
20. Wymagania podstawowe dotyczace linii.

PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych.

PN-ISO 2594:1998 Rysunek budowlany. Metody rzutowania.

PN-EN ISO 7519:1999 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady
przedstawiania na rysunkach zestawieniowych.

PN-EN ISO 7518:2011 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawienie rozbiorki i przebudowy.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.
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PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN 295-2:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakos$cig i pobieranie prébek.

PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.
Czes¢ 3: Metody badan.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynow wodnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 1515-1:2002 Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Dob6r $rub i
nakretek.

PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, fgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czesc¢ 1: Kotnierze stalowe.
PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke diugosci.

PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich kohcach. Wymiary i
masy na jednostke diugosci.

PN-M-46513:1983 Urzadzenia transportu ciggtego. Przenosniki tasmowe. Wymagania
i badania.

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).
PN-EN-1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1SO 1452-4:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 4: Armatura.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢
826: Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
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PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1.
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 60654-2:1999 Warunki pracy urzadzen do pomiarow i sterowania procesami
przemystowymi. Zasilanie.

PN-EN 61003-1:2004 Pomiary i sterowania procesami przemystowymi. Urzadzenia z
analogowymi wejsciami i dwu lub wielostanowymi wyjsciami. Czes¢ 1. Metody
wyznaczania wlasciwosci.

PN-EN 60770-1:2011 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania
procesami przemystowymi. Czes¢ 1. Metody wyznaczania wtasciwosci.
PN-M-42010:1988 Automatyka i pomiary przemystowe. Sitowniki elektryczne.
Wymiary elementow przytaczeniowych.

PN-EN 60546-1:2011 Regulatory z sygnatami analogowymi stosowane w uktadach
sterowania procesami przemystowymi. Czes¢ 1: Metody wyznaczania wtasciwosci.
PN-EN 60546-2:2011 Regulatory z sygnatami analogowymi stosowane w uktadach
sterowania procesami przemystowymi. Czes¢ 2. Wytyczne do badan kontrolnych i
rutynowych.

PN-EN 60654-1:1996 Urzadzenia do pomiarédw i sterowania procesami
przemystowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne.

PN-EN 60654-2:1999 Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Zasilanie.

PN-EN 60654-3:2000 Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Czynniki mechaniczne.

PN-EN 61131-3:2004 Sterowniki programowalne. Czes¢ 3. Jezyki programowania.
PN-EN 61297:1999 Systemy sterowania procesami przemystowymi. Klasyfikacja
regulatoréw adaptacyjnych.

PN-EN 61298-1:2009 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Ogdlne metody i procedury wyznaczania wiasciwosci. Czes¢ 1:
Postanowienia ogoine.

PN-EN 61298-2:2009 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Ogolne metody i procedury wyznaczania wiasciwosci. Czes¢ 2:
Badania w warunkach odniesienia.

PN-EN 61298-4:2009 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Ogolne metody i procedury wyznaczania wiasciwosci. Czes¢ 4:
Zawartos¢ sprawozdania z badan.

PN-EN 61131-1:2004 Sterowniki programowalne. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne. Cze$¢ 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzetu.

PN-M-42000:1988 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia.

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki.

PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie przyczepnosci betonu do betonu.

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
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PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czesc¢ 2:
Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie murow.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtébwne parametry.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2. Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosé, oznakowanie i etykietowanie.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czeé¢ 1-3:
Reguty ogdlne. Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikdw i blach
profilowanych na zimno.

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztéw.

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wigzkg). Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych.

PN-EN I1SO 5261:2002 Rysunek techniczny. Przedstawianie uproszczone pretéw i
ksztattownikow.

PN-ISO 10005:2007 Systemy zarzadzania jakoscig. Wytyczne dotyczace planoéw
jakosci.

Uwaga! Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w

niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.

21. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

21.1. Inwentaryzacja istniejacych obiektéw budowlanych

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich niezbednych prac zwigzanych z inwentaryzacjg terenu,
istniejacych budynkéw i obiektow, drog i placéw technologicznych, urzadzen
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podziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego terenu oraz innych obiektéw niezbednych
do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

21.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem.

Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji zakresu
petnego zlecenia lezg po stronie Wykonawcy.
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