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Zatacznik nr 6 — Wz6r umowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego BIOM.BSGO/K-2.U/2014

UMOWA
Nr: BIOM.BSGO/K-2.U/2014
zdnia ......eeevuees

dotyczy ustugi

,» Nadzor nad kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w
systemie zamknietym, demontazu odpadow wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku
odpadow budowlanych”

w ramach Projektu
~Biebrzanski System Gospodarki Odpadami — etap II”

Fundusz Spdjnosci; Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
Nr Umowy: POIS.02.01.00-00-012/09-00

»Nadzdr nad kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym, demontazu odpadéw
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadéw budowlanych”
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zawarta w dniu .................. r.w,
pomiedzy:

BIOM Sp. z 0.0. z siedzibq w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaswily, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydziat Gospodarczy KRS,
numer: 0000158945, Regon 052196095, NIP 545-16-58-891 kapitat zaktadowy 16 301 000 zt

ktérego reprezentuje:

Mirostaw Balakier — Prezes Zarzadu

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym,

a

........................................................... J UL ity s, WPISBNG dO rejeStru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy W ................ , ... Wydziat Gospodarczy KRS, numer:
........................ , ( lub posiadajacy wpis do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Urzad .............. W
................... POANF ..o ), REGON e, Kapitat zaktadowy e Zh

zwanym w tresci umowy Wykonawca
0 nastepujacej tresci:

§1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajacego postepowaniem, o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. ,,Nadzor nad kontraktem pn. Projekt i budowa
instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym, demontazu odpadéw wielkogabarytowych i
kruszenia i odzysku odpadow budowlanych”

— czyli petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu

Kontrakt K-12 jest realizowany z podziatem na nastepujace zadania:

Czes¢ 1 Projekt i budowa instalaciji stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym
Czes¢ 2 Projekt i budowa instalacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych
Czesc¢ 3 Projekt i budowa instalacji kruszenia i odzysku odpadéw budowlanych

§2.
Obowiazki Wykonawcy Inzyniera Kontraktu

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci: nadzorowanie prawidtowo$ci realizacji i rozliczenia wiw
zadan inwestycyjnych zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623 z p6z. zm.), w szczegodlnosci
w zakresie:

1. Wykonawca petni role koordynatora czynnosci wszystkich inspektorow branzowych w zakresie réznych
specjalnosci.

2. Inzynier Kontraktu i inspektorzy nadzoru odpowiedzialni sg w zakresie swoich uprawnien zgodnie z art. 25 i 26
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2010r, Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.), oraz zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce ,FIDIC
z6Mta ksigzka”.

3. Na etapie projektowania analiza dokumentacji projektowej sporzadzanej przez Wykonawce robét. Zgtaszanie
projektantowi zastrzezen do dokumentaciji projektowej i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek.

4. Wspodtpraca z projektantem, kwalifikowanie dokumentacji projektowej do zaptaty.

Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy .

Przygotowywanie nastepujgcych dokumentéw dla Zamawiajgcego:

«  Protokotow czesciowych i protokotu konncowego odbioréw prac
Swiadectw ptatnosci
Sporzadzanie miesiecznych raportéw zaawansowania finansowego i rzeczowego robét narastajgco w uktadzie
ogolnym i branzowym oraz przedktadanie ich Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim
(wydruk komputerowy), jak rowniez w wersji elektronicznej oraz na nosniku elektronicznym (ptyta CD/DVD).

ou

»Nadzdr nad kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym, demontazu odpadéw
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadéw budowlanych”
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Lider Zespotu Inzyniera jest odpowiedzialny za aprobate raportéw postepu nie pdzniej niz do 10 kazdego

miesigca;
Reprezentuje Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
Ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbednych branz wynikajacych z inwestycji, oraz
realizacja obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane, wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
normami;
Ustalenie nadzoru stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét. Organizacja prac zwigzanych z
nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét przez wykonawce; Nadzér nad
realizacjg zadania powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z
warunkami okreslonymi w dokumentaciji technicznej, projektowe;j.
Wydawania wykonawcy robét budowlanych, kierownikowi budowy poleceh dotyczacych: dokonywania poprawek
lub ponownego wykonania robét wadliwych, usunigcia nieprawidtowosci oraz wstrzymania dalszych prac w razie,
gdyby ich kontynuacja grozita niebezpieczehnstwem dla zycia i zdrowia ludzkiego, lub niedopuszczalnym
odstepstwem od zatozeh projektowych albo warunkéw pozwolenia na budowe, przeprowadzenia niezbednych
pomiarow i badan, dostarczenia dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow
i urzadzen,
Organizowanie narad koordynacyjnych na budowie, sporzgadzanie z nich protokotéw i przekazywanie ich
zainteresowanym stronom;
Kontrola zgodnosci wykonywanych robét z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz
umowg z wykonawca robdt;
Wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowigzkéow Zamawiajagcego wobec podwykonawcéw, a w
szczegolnosci kontrolowanie na biezaco realizacji obowigzku wykonawcy robdt w zakresie zgtoszen i rozliczen
podwykonawcow oraz przedstawianie Zamawiajgcemu zaopiniowanych zgtoszen podwykonawcoéw;
Dbanie o realizacje robot w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie wszelkich dziatan
umozliwiajgcych prawidtowg realizacje harmonogramu robét pod wzgledem terminowym i finansowym;
Sprawdzenie jakosci wykonywanych robét, powiadamianie wykonawcy robét o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robdét poprawkowych oraz poswiadczenie usuniecia tych wad przez
wykonawce robot;
Zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
Sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét odpowiednich dokumentow (atestow, certyfikatow, Swiadectw
jakosci, wynikéow badan itp.) dotyczacych materiatdw i urzadzen stosowanych przez wykonawce robdt oraz
decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow, prefabrykatéw i wszystkich elementow
oraz urzadzen przewidzianych do realizacji robét, Zadanie wykonania dodatkowych badan przez wykonawce robét,
materiatéw budzacych watpliwosé co do jakosci oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej oraz przepisami prawa;
Wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy robét
wszelkich wyjasnien i wskazowek (w przypadku koniecznosci po konsultacji z projektantem);
Sprawdzanie i odbidér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych z jednoczesnym wykonywaniem
dokumentac;ji fotograficznej, uczestniczenie w préobach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen i przewodow
technologicznych.
Przygotowanie i stwierdzenie gotowosci do odbiorow czesciowych i odbioru kohcowego zadania oraz udziat w
czynnosciach odbioréw czesciowych i koncowych budowy zgodnie z zapisami umownymi z wykonawcg robét.
Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji inwestycii,
problemoéw zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach terminu zakonczenia robdét.
Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji projektowej wyniktych podczas realizacji robét budowlanych i
egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;
Uzgadnianie z projektantem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznosc;
Kwalifikowanie zasadnos$ci wykonania ewentualnych robét zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajagcym,
spisywanie protokotéw koniecznosci na roboty zamienne lub uzupetniajgce wspélnie z kierownikiem budowy i w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym;
Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentacji powykonawczej;
Nadzorowanie rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych
Nadzorowania przeprowadzenia niezbednych préb i pomiaréw przez wykonawce robot..
Inspektor nadzoru petni wszelkie obowigzki wymienione w dokumentach projektowych z wylgczeniem decyzji
finansowych oraz innych decyzji pociagajacych za sobg skutki finansowe dla Zamawiajgcego,
Dopilnowanie przestrzegania przez wykonawce robot zasad BHP i prawo wstrzymania robét w przypadku
prowadzenia ich niezgodnie z przepisami BHP.
Realizacja innych czynnosci koniecznych dla realizacji kontraktu zgodnie z umowag, warunkami realizacji i innymi
potrzebami.
Przeprowadzanie odbioru koricowego przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.

»Nadzdr nad kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym, demontazu odpadéw
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadéw budowlanych”
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Raport Kofncowy z realizacji Kontraktu sktadany w terminie do 14 dni po wystawieniu Swiadectwa Przejecia na
roboty budowlane zawierajacy petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji Kontraktéw na
Roboty. Raport Koncowy bedzie zawierat w szczegdlnosci:

- petny opis postepu prac oraz zebranie wynikdw wszystkich Raportow Miesiecznych,

- analize finansowg wykonania kontraktu na roboty,

- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

- krytyczng analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjetych dziatar naprawczych
W czasie trwania okresu gwarancyjnego dokonywanie systematycznych przegladéw robét objetych kontraktem (raz
w roku). Przyjmowanie zgtoszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zgtaszanie do wykonawcy
robot zaistniatych wad i ustalanie termindw ich usuwania w okresie gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania.
Zorganizowania i przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego zadania.

Podczas trwania robot budowlanych zapewnienie obecnosci inspektoréw nadzoru na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego oraz wykonawcy robdt (kazda obecnos¢ potwierdzona wpisem na liscie obecnosci);
Wykonawca bedzie kontrolowat usuwanie przez Wykonawce usterek w ramach realizacji uprawnieh
Zamawiajgcego wynikajgacych z rekojmi i gwaranciji.

§ 3.

Obowigzki Zamawiajacego
1. Zapftata wynagrodzenia za zrealizowane zadania,

§4

Czas trwania umowy

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego.

Wykonawca petni nadzér podczas przegladéw gwarancyjnych z wykonawcg robét budowlanych (raz w roku) — od
dnia zakonczenia robo6t odebranych protokotem odbioru koncowego przez okres 36 miesiecy do dnia podpisania
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

§5.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy.

Strony ustalajg, iz wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy bedzie wynosi¢ netto
.................. zt. (stownie: ....... ) plus nalezny podatek VAT w wysokosci .........% brutto: ............ (Stownie:

.................... ).

Wynagrodzenie catkowite obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 6.

Zasady rozliczen

Harmonogram platnosci Wykonawcy bedzie zgodny z harmonogramem ptatnosci dla Wykonawcy robét
budowlanych, co oznacza, iz wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne jednoczesnie z odpowiadajaca mu fakturg
Wykonawcy robét budowlanych przedstawiong prawidtowo do zaptaty.

Wynagrodzenie za realizacje umowy bedzie rozliczane fakturami czesciowymi proporcjonalnie do zaawansowania
robot.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie .... dni od daty wystawienia faktury
wystawionej po wystgpieniu przestanek do jej wystawienia w dwdch etapach:

Wynagrodzenie Wykonawcy za petnienie nadzoru podczas przegladéw gwarancyjnych ptatne bedzie dla zadania 1-
3 w trzech réwnych ratach na podstawie protokotu odbioru z przegladu gwarancyjnego dokonywanego raz do
roku oraz faktury wystawionej przez Wykonawce.

»Nadzdr nad kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym, demontazu odpadéw
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadéw budowlanych”
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§7
Kontrola rozliczen
Faktury sporzadzone przez Wykonawce robét budowlanych wraz z protokotami odbioréw beda podlegaty

sprawdzeniu przez Wykonawce w zakresie ich spdjnosci to jest zgodnosci faktur z protokotami odbiorowymi, ktory
w razie stwierdzenia prawidtowosci ich wystawienia bedzie je parafowat.

§ 8.

Przedstawiciele stron i petnomocnictwa

Inspektorami nadzoru inwestorskiego, z ramienia Wykonawcy beda;:

Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktow z Wykonawca ,
DEAZIE ..o (imie i nazwisko, telefon).

§9.

Szczegoétowe warunki wykonania umowy

Wykonawca zgodnie z § 8 ustanowi inspektorow nadzoréw odpowiednich branz
Kazda zmiana tych osob tej osoby bedzie wymagata akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do skfadania miesiecznego raportu obejmujacego stan robét, istotne wydarzenia
zwigzane z realizacjg przez Wykonawcow Kontaktu K-12 .

Zamawiajacy moze zadac innych informacji oraz moze zgdac¢ ustnych informacji i dokumentéw w kazdym czasie.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek zawiadomienia
Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o planowanych odbiorach:
a) czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej trzydniowym,
b)roboét zanikajacych — z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej i cyfrowej wszystkich robot
budowlanych a w szczegélnosci robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania kopii dokumentéw pisemnych przekazywanych do
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, jezeli sg one istotne dla wykonywania zadania.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po zakohczeniu catej inwestycji komplet dokumentéw a to protokotow
badan, sprawozdan oraz opinii instytucji dokonujacej odbioréw branzowych.

§ 10.
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca odpowiada za dziatania osob, ktérymi sie postuguje w tym réwniez za dziatania skierowanych na
budowe inspektoréw nadzoru jak za dziatania wiasne.

Wykonawca odpowiada za szkody wyrzgdzone osobie trzeciej w trakcie realizacji inwestycji na skutek zaniedbania
wiasnych obowigzkow.

Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie szkody (kara umowna, odszkodowanie) do zaptaty, ktérych bedzie
zobowigzany Zamawiajacy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu w szczegélnosci wynikajacych z nie
przystgpienia do odbioru w terminie niezwtocznie na zgdanie Zamawiajgcego.

»Nadzdr nad kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym, demontazu odpadéw
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadéw budowlanych”
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§11.
Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy po potraceniu kar umownych i niespornych odszkodowan.

§12.
Zawieszenie wykonania umowy

W razie zawieszenia wykonania umowy na zasadach okreslonych w umowie z Wykonawcg Kontaktu K-12 Wykonawca
ma obowigzek:

w

oo

IS

=

a. dopilnowaé¢ dokonania wzajemnych rozliczen,
b. dopilnowania prawidlowego zabezpieczenia budowy przez Wykonawce.

§13.

Kary umowne
W przypadku zwioki w wykonaniu zobowigzan niepienieznych wynikajacych z niniejszej Umowy obowigzujaca
forma odszkodowania bedg kary umowne.
Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strona jest uprawniona do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca Kontraktu zaptaci kary umowne za :
odstgpienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z wylacznej winy Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto.
Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna;

1) w wysokosci 2.000 zt (dwa tysigce zt) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub
bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu przesuniecie terminu odbioru,

2) w wysokosci 1.000 zt za nieprzybycie na budowe pomimo wczesniejszych pisemnych ustalen terminu
pobytu, dokonanych z Zamawiajacym,

3) w wysokosci 100,00 zt. za brak nalezytego nadzoru na inwestycjg tj. nie ustalenie nadzoru ciggtego
stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét, nie zapewnienie obecnosci nadzoru — za
kazdy dzien nieobecnosci.

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w rozmiarach
przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 6 bedg dokonywane po pisemnym powiadomieniu, Wykonawcy z faktur
czesciowych lub faktury koncowej.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktérym mowa w ust. 7, kary umowne lub inne
naleznosci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda zaptacone w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaptaty.

§ 14.
Wypowiedzenie umowy

Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, w nastepujacych wypadkach:

jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub przerwat ich
wykonywanie, a opdznienie lub przerwa trwaty dtuzej niz 30 dni,

jezeli Wykonawca wykonywat swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci.

W razie wypowiedzenia Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo do kary umownej w
wysokosci 10 % kosztéw prowadzonych zadan inwestycyjnych brutto.

Jezeli zastrzezona w ust. 2 kara umowna z tytulu wypowiedzenia Umowy nie pokryje poniesionej przez
Zamawiajgcego szkody, jest on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

»Nadzdr nad kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym, demontazu odpadéw
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadéw budowlanych”
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§ 15. B
UBEZPIECZENIE | ODPOWIEDZIALNOSC

Wykonawca winien posiada¢ umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej)
Ochrona ubezpieczeniowa obejmowaé winna odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy, jego pracownikow i oséb z
nim wspotpracujacych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciagty i by¢ zawarta na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotu
umowy.

Wszelkie szkody (kwoty) nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajacej beda
obcigzaty Wykonawce.

§ 16.
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania we wilasciwym czasie o zdarzeniach majgcych istotne
znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.
Kazda ze stron wyznaczy swoich przedstawicieli upowaznionych do dziatania w ich imieniu w zakresie
rozwigzywania probleméw, mogacych zaistnie¢ przy realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecia.

§17.
Postanowienia konncowe
Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie
na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat bedzie sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obydwie strony. Zmiany przewidziane w umowie moga byc inicjowane przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce. Zmiany nie mogg wykraczaé poza zakres $wiadczenia okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Zmiana terminu umowy nie moze skutkowac¢ roszczeniem Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

W przypadku zawieszenia wykonania robot budowlanych Wykonawca nie bedzie pobierat wynagrodzenia za okres
zawieszenia robot budowlanych. W takim przypadku strony podpiszg aneks do umowy przedtuzajgcy okres
wykonywania ustugi o czas zawieszenia wykonywania rob6t budowlanych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie realizacji poszczegdlnych czynnosci w
ramach realizacji zamoéwienia, gdy nie zagraza to prawidiowej realizacji catego zamoéwienia, a jest uzasadnione
usprawnieniem procesu budowlanego/warunkami bezpieczenstwa lub decyzjg zamawiajgcego o dokonaniu zmian
w sposobie wykonania nadzorowanych robét budowlanych,

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z
pézn. zm.).

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

2. Integralng czescig niniejszej Umowy sg :

a) Zatacznik Nr 1 — oferta Wykonawcy
b) Zatacznik NR 3 - Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zadania wraz z kserokopia uprawnien.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

»Nadzdr nad kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym, demontazu odpadéw
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